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ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
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CURUEÑO 
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 PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, 
TRAMITACIÓN URGENTE Y ATENDIDO A UN 
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I.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
 
A.- OBJETO, JUSTIFICACION Y CODIFICACIÓN. (Cláusulas 1 y 2 del PCAP). 
A.1.- Calificación jurídica del contrato. 

Contrato administrativo de obra a celebrar por una administración local y por tanto 
poder adjudicador del sector público. 
 
A.2.- Definición del objeto del contrato: 

El objeto del contrato es  la pavimentación de diferentes calles en dos de las 
localidades del municipio: Campohermoso y Sopeña de Curueño 

- Obras en Campohermoso 
En esta localidad se aborda la pavimentación de la calle de acceso al cementerio desde 

la última parte pavimentada de la localidad. Se hará con rigolas de hormigón en los laterales y 
la pavimentación será de aglomerado asfáltico. 

- Obras en Sopeña de Curueño 
La localidad tiene ya todo su trazado urbano con pavimentación sobre el terreno, en 

algunas partes esta pavimentación es antigua y se encuentra muy deteriorada por 
intervenciones en el pavimento. Se pavimentará en la calle Valseco y la calle Hiedra, con la 
plaza que se encuentra en ella. 

El objeto del proyecto es la colocación de una capa de rodadura sobre toda la 
pavimentación de la superficie de este proyecto, con fresado en algunas partes para igualar 
cota con partes existentes. 

Se hará colocación de bordillos y rigolas en las partes necesarias indicadas en los 
planos. 

Calificación: obras de conservación y mantenimiento, art. 122.1 apartados a) del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (a partir de ahora TRLCSP). 
 
A.3.- Necesidad y conveniencia de la contratación: 

La necesidad y conveniencia de la contratación viene derivada de la necesidad de 
dotar y completar todos los servicios, según se detalla en el proyecto técnico. 

AA.- Códigos: 
CPA-2008: 45.23.12: “Trabajos generales de pavimentación de autopistas, carreteras, 

calles y otras vías de circulación para vehículos o peatones” 
CPV-2008: 45233252-0: “Trabajos de pavimentación de calles”  



 
A.4.- Proyecto: 

Autor: D. Fernando Liébana Diez, Arquitecto colegiado nº 3278 del COAL 
Fecha del proyecto: julio de 2017 
Órgano y fecha de aprobación del Proyecto: Junta de Gobierno sesión de 20 de julio 

de 2017. 
Replanteo previo: 24 de julio de 2017 

 
B.- VALOR ESTIMADO, PRECIO Y FINANCIACIÓN. (CLÁUSULA 3). 
B.1.- Valor estimado del contrato. 61.000,00 € 

B.2.- Presupuesto base de licitación. 50.413,22 € y de 10.586,78 €, de I.V.A. 
 
B.3.- Financiación: 

- Diputación Provincial de León, Plan Provincial de Cooperación de Cooperación 
Municipal: 54.900,00 €. 

- Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño: 6.100,00 € 
 

En los expedientes que se tramiten anticipadamente la adjudicación queda sometida a 
la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las 
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

 
B.4.- Sistema determinación del precio y forma de pago. 
Sistema determinación del precio (cierto y expresado en euros) 

En los términos del artículo 87 de la TRLCSP y del artículo 131 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 
 
Forma de pago: Contra certificación de obra expedida. 

La primera certificación se acompañará de una fotografía del cartel de las obras. La 
certificación expedida por el director de obra deberá venir acompañada de la factura del 
contratista, y, en su caso, las relativas a honorarios de seguridad y salud y control de calidad. 
 
Factura electrónica 

Con motivo de la aprobación de la ley 57/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y la creación del registro contable de facturas del Sector Público, se 
establece la obligación para los proveedores de la administración de emitir sus facturas en 
formato electrónico (se eximen las emitidas por personas físicas o con importe no superior a 
5.000 €). 

Los códigos necesarios para la emisión de la factura electrónica son: 
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OFICINA CONTABLE ÓRGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA 
L01241937 L01241937 L01241937 

 
C.- DURACIÓN Y PRÓRROGAS. (Cláusula 4 y 42). 

C.1.- Duración: DOS (2) MESES desde la comprobación del replanteo que tendrá lugar 
dentro de los quince días siguientes a la formalización del contrato. Y EN TODO CASO ANTES 
DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017. 

Dicho acta no podrá levantarse si no está aprobado el plan de seguridad y salud, 
siendo responsabilidad del adjudicatario su presentación en la coordinadora de seguridad y 
salud con la suficiente antelación. 
 

C.2.- Prórrogas: (Cláusula 4.2) 
TIPO: 
- Del plazo de ejecución: No. 
- Por eventualidades: Sí. 
 
SOLICITUD: 
- Debe solicitarse por el director de la obra en los 15 días naturales siguientes a la 

causa que la origina, con indicación de razones y tiempo probable de duración.  
- Puede dar lugar a la suspensión de la ejecución de la obra. 

 
CARACTERÍSTICAS: 
- Siempre expresa, no siendo suficiente su petición para entenderla concedida. 
- Debe solicitarse y resolverse antes del fin del plazo inicial de ejecución. 

 
C.3.- Penalidades por mora: 
Ver cláusula 43 del pliego de cláusulas administrativas. 

 
D.- ORGANO DE CONTRATACIÓN, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y PERFIL. 
(Cláusulas 6 y 7). 

Identificación: Junta de Gobierno. 
Actúa o no por delegación: No. 
Responsable del contrato: Alcaldía. 
Perfil del contratante: www.aytolavecilla.es 
(TODA la información sobre el expediente desde el momento de la licitación se colgará 

en dicho perfil donde podrá consultarse por cualquier interesado) 
Consultas: 



- Cuestiones administrativas: Secretaria Municipal Tfno.: 987 741 161 
- Del pliego: Secretaría municipal. 

vecilla1@picos.com 
 

E.- HABILITACIÓN ESPECIAL No. 
 
F.- SOLVENCIA, ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS Y/O CLASIFICACIÓN (Cláusula 10, 25.2 y  44). 

En el momento de presentación de la licitación SÓLO la Declaración anexo III en sobre 1. 
Posteriormente, la documentación acreditativa de la solvencia se presentará SOLO y 

cuando le sea requerida, al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa. 
 

F.1.- Solvencia. 
Solvencia económica. 
Se acreditará la solvencia económica acreditando el volumen anual de negocios de 

licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. 

 La acreditación de este requisito se efectuará por medio del certificado de importe 
neto de la cifra de negocios expedido por la Agencia Tributaria. 
 

Solvencia técnica. 
Mediante relación de trabajos realizados en los últimos diez años de la misma 

naturaleza que el objeto de este contrato, avalados por certificados de buena ejecución. 
 

F.2.- Clasificación: 
No será obligatoria al no sobrepasar el importe de 500.000,00 € 
 
POTESTATIVA  

            Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones: 
                        Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
                        Categoría D 
            Grupo E) Hidráulicas: 
                        Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
                         Categoría D 
            Grupo G) Viales y pistas: 
                        Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.” 
                        Categoría D 

Si se presenta la clasificación no será necesario aportar la solvencia ni económica ni 
técnica. 

La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las 
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
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67.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (R.D. Legislativo 312011, de 
14 de noviembre) así como en su reglamento de desarrollo. En todo caso, para proceder a la 
acumulación, todas habrán de haber obtenido previamente la clasificación como contratista 
de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias conforme al artículo 59.4 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (R. D. Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre). 

 
F.3.- En caso de admitirse subcontratación en la ejecución del contrato. 
No se prevé subcontratación de obras, y en todo caso ésta será inferior al porcentaje 

expresado en el R. D. L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP. 
El contratista principal deberá comunicar a la administración las partes de obra a 

subcontratar, identidad del subcontratista y aptitud de este para ejecutarla. 
El subcontratista según el importe de lo subcontratado contará con la clasificación o 

solvencias exigidas en los números de la letra F anteriores. 
 
F.4.- Adscripción de medios. 
No procede. 

 
G.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO, SISTEMA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y RECURSOS 
(Cláusulas 5, 12 y 13). 

• Tramitación anticipada: No. 
• Tramitación: Urgente 
• Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
• Adjudicación: Atendiendo a un criterio de adjudicación, mejoras sin coste económico 

para el Ayuntamiento como complemento a las previstas en el proyecto técnico objeto de 
contratación. 

• Regulación armonizada: No, por la cuantía del valor estimado. 
• Recursos: Reposición y contencioso-administrativo. 
De la adjudicación: Perfil de contratante. 
De la formalización: Perfil de contratante. 
 

H.- GARANTÍA PROVISIONAL 
Exigencia: No. 

 
I.- PROPOSICIÓN (Cláusulas 15, 16, 17 y 18) 
I.1.- Documentación administrativa: (SOBRE 1). 

En resumen (y sin perjuicio de ver el pliego) 



SOLO Y EXCLUSIVAMENTE: 
- Datos de identificación. OBLIGATORIA. 
- Declaración del Anexo III. OBLIGATORIA. 
- Declaración de no pertenecer al mismo grupo empresarial del Anexo IV. Cláusula 

18. OBLIGATORIA. 
- Correo electrónico del licitador. (VOLUNTARIO). (Sólo se usará este medio si 
- se presenta según el modelo facilitado). Ver anexo VI. Ver cláusula 17 
- Sometimiento a la jurisdicción española. (OBLIGATORIA, si es empresa extranjera). 
- En caso de concurrir en UTE, declararán los nombres y circunstancias de los que la 

constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 
del contrato. 

 
I.2.- N° de sobres: 

2 SOBRES donde se señalará en el exterior: 
- Denominación del contrato. 
- Identificación del licitador: nombre, dirección postal, email y teléfono. 

 
Donde se incorporará: 
- Sobre 1: Documentación. 
- Sobre 2: Criterios de adjudicación automática: 

a) Oferta económica. 
El contenido del sobre 2 tiene la consideración de proposición económica, lo que se pone de 
manifiesto a efectos de presentación en su momento de la COPIA DE LA OFERTA. 
 
AL OBJETO DE SALVAGUARDAR EL SECRETO DE LAS PROPOSICIONES Y SOBRE LA BASE DE LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 145 DEL TRLCSP SERÁ CAUSA DE EXCLUSIÓN LA INCORPORACIÓN 
EN EL  SOBRE 1: documentación relativa al sobre 2. 
 
I.3.- Criterios de adjudicación: 

I.3.1.-Oferta económica. 
- Un único criterio de adjudicación: El precio más bajo. 

 
PARA SU VALORACIÓN SE DEBERÁ APORTAR: Ver modelo Anexo I. 

La valoración económica de cada uno de los elementos ofertados será objeto de 
verificación, para que no se realice una valoración al alza de las mejoras propuestas. 
 
I.3.2.- Valores anormales o desproporcionados. 
Las bajas anormales o desproporcionadas se regirán por el Artículo 85 del Reglamento 



 

9 
 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R D. 1098/2001, de 12 de 
octubre). 
 
I.3.3.-Admisión de variantes: 

Posibilidad: No. 
 
I.3.4.- Mesa de contratación: 

Sí. Composición ver Cláusula 20. 
  

Comité de expertos: No. 
 

J.- DESISTIMIENTO Y RENUNCIA (Cláusula 23). 
Los licitadores tendrán derecho a percibir los gastos realmente generados por la 

presentación de la plica, siempre que estén debidamente justificados. 
 
K.- ADJUDICACIÓN (Cláusula 24). 

Plazo para presentar la documentación por el licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa: 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento del órgano de contratación. 

 
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS POR CAUSA IMPUTABLE A DICHO 
LICITADOR (a quien corresponderá la justificación de la ausencia de responsabilidad) SE ENTENDERÁ QUE HA 
RETIRADO LA OFERTA, PROCEDIÉNDOSE EN ESTE CASO A RECABAR LA MISMA DOCUMENTACIÓN AL  LICITADOR 
SIGUIENTE, POR EL ORDEN EN QUE HAYAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS.  
 
AL LICITADOR QUE HAYA IMPOSIBILITADO LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A SU FAVOR, POR NO 
CUMPLIMENTAR LO ESTABLECIDO EN EL ART. 151 DEL TRLCSP (DOCUMENTACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 
SIGUIENTE) SE LE INCAUTARÁ, LA GARANTIA PROVISIONAL, Y SE LE INCOARÁ EXPEDIENTE PARA DETERMINAR SI 
EXISTE CAUSA SUFICIENTE PARA DECLARAR LA PROHIBICIÓN DE CONTRATAR, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN LOS ARTLCULOS 61 Y 103 DEL TRLCSP. 

 
Documentación previa a la adjudicación: Ver cláusula 25 
En general: 
TODA LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DEBE TENER FECHA O DEL MISMO DIA O DE 

FECHA ANTERIOR A LA DEL FIN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. (146.5 TRLCSP). 
En particular 
1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
2.  CAPACIDAD. 
 



Si se encuentran inscritos en Registros Oficiales: 
- Certificación. 
- Declaración responsable formulada por el licitador en el que se manifieste que las 

circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación. 
EN CUALQUIER CASO, LOS LICITADORES PRESENTARÁN (ADEMAS) EL RESTO DE 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA QUE NO CONSTE EN LAS CERTIFICACIONES DE LOS 
REGISTROS MENCIONADOS Y QUE SE EXIJAN EN EL PLIEGO RECTOR DE LA 
CONTRATACIÓN. 

 
Si no se encuentra inscrito en ningún registro público, 
Si el licitador fuera persona física: 
- Documento Nacional de Identidad. 
- Título profesional que le habilita para el desarrollo de las funciones. 
 
Si el licitador fuera persona jurídica: 
- Escrituras. 
- NIF. 
- Bastanteo de poder expedido por el Ayuntamiento 
 

1. SOLVENCIA, Clasificación. (Según los casos). 
- Documentación acreditativa de solvencia económica y técnica. 
- Documentación acreditativa clasificación. 

 
4. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, IAE Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 
5.  GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
 
6.  DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 
 
 
7. CONDICIÓN DE PYME. 
 

Plazo para la adjudicación por la Administración: 
15 días desde la apertura de la oferta económica salvo temeridad en cuyo caso el 

plazo se amplía 15 días hábiles. 
 
L.- GARANTÍA DEFINITIVA. (Cláusulas 25 y 26). 

5 por 100 del presupuesto adjudicación, excluido el IVA. 
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- Si se constituye mediante aval (se facilita modelo en anexo II) y número de 
expediente. 

- Si se constituye en metálico se ingresará su importe en cualquiera de  las cuentas 
que tiene abiertas el Ayuntamiento, haciendo constar en el concepto “garantía 
definitiva para la adjudicación del contrato de obras PAVIMENTACIÓN DE CALLES 
EN CAMPOHERMOSO Y SOPEÑA DE CURUEÑO 

- Podrá solicitarse su constitución mediante retención en el precio. 
 

M.- ACTUACIONES POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN. (Cláusulas 29,30, 31 y 32). 
Notificación de la adjudicación: 
- Se publicará en el perfil de contratante. 
- Se hará por e-mail en caso de que el adjudicatario lo haya autorizado. 

 
Documentación previa a la formalización: 
- Copia de la oferta (SOBRE 2) y declaración de exactitud. 
- En caso de UTE, escritura de constitución. 
- El adjudicatario antes de la firma del contrato estará en posesión de una póliza de 

 
Seguro de responsabilidad civil: 
Estará obligado a suscribir desde el inicio del contrato una póliza de Responsabilidad 

Civil por daños a terceros, cuya suma asegurada sea de trescientos mil euros por víctima y 
seiscientos mil euros por daños materiales con las condiciones que se indican a continuación: 

Asegurados: 
- El Adjudicatario como persona jurídica o física. 
- Todo el personal del Ayuntamiento, afecto al contrato. 
El seguro de responsabilidad civil cubrirá como mínimo: 
a) Las indemnizaciones que el asegurado hubiere de satisfacer como responsable civil 

por daños causados a las personas empleadas en la ejecución de la obra, por daños causados 
a terceros, tanto en sus personas como en sus bienes, por acción u omisión, ya sea esta 
responsabilidad consecuencia directa o subsidiaria de accidentes relacionados con la 
ejecución de la obra. 

b) Los costes y costas jurídicas y demás gastos para la defensa del asegurado. 
c) La constitución de fianzas para cobertura de la responsabilidad civil. 
d) Cualquier reclamación contra el Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño que tenga 

su origen en los propios trabajos asegurados y de la que el asegurado sea responsable. 
e) El seguro abarcará el periodo de garantía. 

 



Formalización: (Cláusula 30) 
- En los 8 días hábiles siguientes al recibo de la notificación de la adjudicación. 
- Se publicará en el perfil de contratante y BOP  

 
N.- REVISIÓN DE PRECIOS. (Cláusula 34). 

No procede por el plazo de las obras. 
 
Ñ.-OBLIGACIONES INICIALES DEL CONTRATISTA. (Cláusula 37) 

Ñ.1 Oficina de obra y libro de órdenes: 
Obligatorios. 
 
Ñ.2 Señalización de las obras: 
- La empresa adjudicataria deberá colocar un cartel de las obras que según 

facilitado por este Ayuntamiento. 
- El cartel habrá de estar instalado en la fecha de la firma del Acta de 

Comprobación de Replanteo de la obra, debiendo constar esta circunstancia 
expresamente en el acta, la cual se adjuntará a la 1ª certificación de la obra que 
se expida y se acompañará de una fotografía del cartel en el emplazamiento 
correspondiente. Este será requisito indispensable para el abono de dicha 
certificación. 

- A la recepción de las obras, deberá procederse a la retirada del cartel, por el 
contratista en el plazo máximo de 1 mes y a su costa, pudiendo este 
Ayuntamiento retirarlo con cargo a la fianza depositada por el adjudicatario, 
transcurrido dicho tiempo. 

 
Ñ.3 Apertura de centro de trabajo: 
Obligatorio comunicar apertura antes del inicio de la obra. 

 
O.- TASAS Y GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA Y FORMA DE PAGO. (Cláusula 39). 

Gastos: 
- Dirección facultativa: 3,36 % PEM. 
- Asistencia técnica de seguridad y salud: 1,25 % PEM. 
- De ensayo: Los que se originen con un importe hasta el 1,00% sobre el 

presupuesto de ejecución material (PEM). 
- Ocupación temporal de terrenos a su favor (art. 143 RGCAP): Serán de cuenta del 

contratista los gastos e indemnizaciones que se produzcan. 
 

P.- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN. (Cláusulas40 y 41). 
P.1.- Modificación. 
- No. 
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P.2.- Suspensión. 
- Debe autorizarse previamente por el órgano de contratación. 
- Se levantará un acta. 

 
Q.- RECEPCIÓN, CERTIFICACIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN. (Cláusulas 45 y 47). 

Recepción. 
Medios: Mediante acta de recepción suscrita por las partes. 
Recepciones parciales: No. 

 
Certificación final. 
En los 3 meses a contar desde la fecha del acta de recepción. 

 
Liquidación. 
Se redactará informe de estado de las obras por el director de las mismas en los 15 

días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía. 
En un mes propuesta de liquidación. 

 
R.- PLAZO DE GARANTÍA. (Cláusula 48). 

12 meses a partir de la recepción de las obras. 
 
S.-OTROS: 

GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 
Los de publicación de licitación y formalización de contrato en los boletines oficiales. 

 
COPIA DE LA OFERTA (Cláusula 30) 
La empresa adjudicataria deberá presentar antes de la formalización del contrato, un 

duplicado exacto de la oferta presentada en la fase de adjudicación del contrato la cual 
constará de todos y cada uno de los elementos que fueron incorporados a la original. Esta 
copia, solo, hace referencia al contenido íntegro de los sobre 2. 

Junto con la copia de la oferta, la empresa contratista deberá incorporar una 
declaración jurada, realizada por su representante legal, en la que se manifieste que la misma 
es reproducción exacta de la oferta original presentada para tomar parte en la licitación. 

Escritura de constitución en UTE, en su caso. 
 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: EXCLUSIVAMENTE. 
Registro General del Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño. 



Plaza Torreón, 1  - 24840  La Vecilla de Curueño (León) 
Hasta las 14 horas del último día de presentación señalado invitación 
Fax de anuncio previo: 987 741 161 

 
SEGURIDAD Y SALUD: 
1.- COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD: Se determinara. 
2.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: 
Deberá presentarse por el adjudicatario, informarse por la coordinadora y aprobarse 

por el Ayuntamiento, en los siguientes periodos: 
2. Expedientes abiertos y negociados. 

Entre la firma del contrato y la comprobación del replanteo de la obra, (que deberá 
llevarse a cabo dentro del mes siguiente a la formalización del contrato). 
 

EN NINGÚN caso se podrá dar inicio a la obra hasta que no esté aprobado el plan de 
seguridad y salud por el órgano competente. 
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II.- CUADRO DE PLAZOS VINCULANTES 

Presentación proposiciones: 26 días naturales, que se señalaran en las invitaciones. 
 
Apertura de proposiciones: En el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de 

finalización del plazo para presentar ofertas. 
 
Adjudicación: 15 días desde la apertura de la oferta económica salvo temeridad en cuyo 

caso el plazo se amplía 15 días hábiles. 
 
Formalización del contrato: En los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la 

notificación de la adjudicación. 
 
Comprobación del replanteo: Plazo fijado en el contrato (Máximo dentro del mes 

siguiente a la formalización del contrato). 
 
Plan de seguridad y salud: Debe presentarse, informarse y aprobarse entre la 

formalización del contrato y la comprobación del replanteo. 
 
Inicio de la obra: Desde el día de la firma acta de comprobación del replanteo, en el que 

conste la autorización dada por el director de las obras. 
 
Solicitudes de prórroga: En los 15 días naturales siguientes a la causa que la origina.  Ver 

cláusula 4.2. 
 
Solicitud de suspensión: Por el director de las obras inmediatamente se conozca su 

necesidad. 
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III.- CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
1.- CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO 

El contrato que se pretende celebrar tiene naturaleza administrativa y se corresponde 
con un contrato típico de obras en los términos de los artículos 6 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), cuya especificación aparece en la letra A.1 
del cuadro de características del contrato. 
 
2.- OBJETO DEL CONTRATO 

2.1.- El objeto, así como la necesidad y conveniencia de la contratación están 
explicitados en la letra A.2 y 3 del cuadro de características del contrato. 

Dichos objetos se corresponden con los códigos: 
- CPA-2008: 45.23.12  
- CPV-2008: 45233252-0 

 
2.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado, y replanteado en los 

términos de la letra A.5 del mismo cuadro. 
 

2.3.- Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la 
memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen 
parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el plan de desarrollo de los trabajos y la 
oferta realizada. 

Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en 
prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 

El contratista estará obligado a cumplir el plan de seguridad y salud, así como, en su 
caso, el programa de trabajo presentado en desarrollo del plan previsto en el proyecto y 
aprobado por la Administración. 
 
3.- VALOR ESTIMADO, PRECIO Y FINANCIACIÓN 

3.1.- El valor estimado del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 
del TRLCSP es el que figura en el proyecto aprobado por la Administración excluido el IVA que 



debe soportar la Administración, aparece reflejado en la letra B.1 del cuadro de 
características del contrato. 
 

3.2.- El precio del contrato en los términos del artículo 87 de la misma ley y los precios 
unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del proyecto aprobado, 
minorados, en su caso, por el coeficiente de adjudicación. Letra B.2. 

Este importe no podrá ser rebasado por las ofertas que se presenten. 
 
3.3.- Por mandato del párrafo segundo del artículo 109 del TRLCSP deberá 

incorporarse el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, 
RC, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos.  

 
3.4.- El sistema de determinación del precio será el que aparezca en el cuadro de 

características del contrato, letra B.4 donde también se determinará la forma de pago. 
 

4.- DURACIÓN Y PRORROGAS. 
4.1.- DURACIÓN. 
El contrato tendrá la duración que se fije en la letra C.1 del cuadro de características 

del contrato. 
 
4.2.- PRORROGAS. 
De acuerdo con lo señalado en el apartado C.2  del cuadro de características del 

contrato, no se prevén prorrogas en la ejecución de las obras, salvo supuestos no imputables 
al contratista, en este caso podrá prorrogarse por eventualidades en la ejecución: 

1. Cuando el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no 
imputables al contratista (como agentes meteorológicos de carácter extraordinario y 
supuestos de fuerza mayor) y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le concederá un 
plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro 
menor (art. 213 TRLCSP). 

2. Cuando la Administración no ha cumplido en plazo con sus obligaciones y el 
contratista ofreciera cumplir sus compromisos, se le concederá un plazo que será, por lo 
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

3. Cuando el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos 
imputables al contratista y la Administración no optase por la resolución del contrato, sino 
por imposición de penalidades, concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para 
la terminación del contrato (art. 98 RGCAP). 

Deberá solicitarse antes de que finalice el plazo de ejecución por escrito, por el 
adjudicatario dentro de los 15 días siguientes a que se produzca la causa que la origina, 
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alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de 
su duración. 

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, 
la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la 
terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución 
del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la 
Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella. 

En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente 
señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración 
para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue 
conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece la Ley, en su caso, 
las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo que considere 
más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato. 

CARACTERÍSTICAS: 
Debe autorizarse por el órgano de contratación. 
No puede entenderse otorgada por la presentación de su solicitud, es decir, no podrá 

producirse por consentimiento tácito. 
En todo caso, la solicitud y resolución de concesión deberá tener lugar antes del fin de 

plazo inicial de ejecución. 
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 213 del TRLCSP. 

 
5.- REGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCION. 

5.1.- Al tratarse de un contrato administrativo, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 19.2 del TRLCSP, el régimen jurídico aplicable a preparación, adjudicación, efectos y 
extinción, estará constituido por: 

- El presente pliego, el proyecto, los compromisos de adscripción de medios o de 
cualesquiera otros que específicamente se pidan para el contrato en concreto y la 
proposición económica adjudicataria. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). 

- El Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Contratos 
de las Administraciones Públicas en tanto continúe vigente y no se oponga a la anterior (en 
adelante RGLCAP) 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

-  Bases Reguladoras del Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2017, 
publicadas en el BOP nº 72 de 17 de abril de 2017) 



- El resto de normas administrativas y en su defecto por las privadas. 
 

5.2.- Por ser un contrato típico de obras se someterá en su ejecución a la legislación 
sectorial correspondiente y en concreto y sin perjuicio del proyecto a: 

a) El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Estado para la contratación 
de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. 

b) El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

c) El Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

d) Texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre. 
e) Texto Consolidado de la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción. 
 

5.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución 
y efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa. 

Contra tales acuerdos podrá interponerse recurso potestativo de reposición en vía 
administrativa conforme con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente 
recurso contencioso-administrativo conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio. 
 

II.- PARTES DEL CONTRATO. 
Del órgano de contratación 

 
6.- ORGANO DE CONTRATACIÓN Y PERFIL DEL CONTRATANTE 

6.1.- De conformidad con la disposición adicional segunda del  Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público corresponde al Pleno, y de acuerdo con la delegación de competencias 
efectuada por acuerdo de 29 de junio de 2015, corresponde a la Junta de Gobierno Local.  

La dirección postal del órgano de contratación es Plaza Torreón, 1 – 24840 La Vecilla 
de Curueño (León) y su web www.aytolavecilla.es 

Ver letra D del cuadro de características del contrato. 
El órgano de contratación tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, 

en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar 
los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 
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Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del 
contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 
7.- PERFIL DEL CONTRATANTE. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 del TRLCSP se facilita el sistema de 
acceso a dicha plataforma al objeto de asegurar la transparencia y acceso público a la 
información relativa a la actividad contractual, a través de la siguiente página web 
http://www.aytolavecilla.es/perfil-del-contratantel. 

Ver letra D del cuadro de características del contrato. 
 

Del Empresario 
 
8.- APTITUD PARA CONTRATAR. CAPACIDAD Y COMPATIBILIDAD. 
Aptitud para con tratar 

La aptitud para contratar incluye la capacidad de obrar, solvencia o clasificación y la no 
incursión en causas de prohibición para contratar. 

Podrán concurrir a la adjudicación del contrato, las personas naturales o jurídicas 
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, 
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propias, siempre que no estén 
incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnico o profesional o clasificación según los casos. 

Podrán en todo caso concurrir personas nacionales o extranjeras sean o no 
comunitarias: 

Las empresas extranjeras comunitarias deberán de estar habilitadas para realizar la 
prestación que se trate con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, de 
modo que cuando la legislación del Estado exija una autorización especial o la pertenencia a 
una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán 
acreditar que cumplen este requisito y siempre que con arreglo a la legislación del Estado de 
origen se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, el requisito 
establecido en el artículo 55 del TRLCSP, justificando mediante informe de la respectiva 
Misión Diplomática Permanente española que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. 



Será necesario además que tenga n abierta sucursal en España con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil. 
 
Compatibilidad 

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato 
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o 
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

 
Habilitación especial 
No se precisa. Letra E del cuadro de características. 
 
9.- PROHIBICION DE CONTRATAR. 

No podrá contratarse con las personas en quienes concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP. 

Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por 
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las 
que hubiesen concurrido aquéllas. 

 
10.- SOLVENCIA, CLASIFICACIÓN Y ADSCRIPCION DE MEDIOS. 
Solvencia. (F.1 del cuadro de características). 

Para licitar, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones 
mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el 
órgano de contratación debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo. 

La solvencia del empresario podrá basarse en la solvencia y medios propios o en la de 
otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con 
ellas. 
 
Clasificación. 

Dada la cuantía del contrato no se exige, pero puede presentarse de forma 
potestativa, a los efectos de acreditar la solvencia técnica y económica. 

(Ver letra F.2 del cuadro de características). 
Adscripción de medios. No procede (FA del cuadro de características). 
 
11.- UTES. 

Podrán licitar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, 
sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
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efectuado la adjudicación del contrato a su favor debiendo tener una duración coincidente 
con la del contrato hasta su extinción. 

Estarán obligados solidariamente ante esta Administración y deberán nombrar un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, 
sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y 
pagos de cuantía significativa. 

 

III.- EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

12.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE. 
La adjudicación del contrato se llevará a cabo por tramitación urgente, de 

conformidad con el régimen general previsto en el TRLCSP. 
(Letra G del cuadro de características del presente pliego). 

 
13.- PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN. 

En virtud del arto 171 del TRLCSP que establece que, los contratos de obras podrán 
adjudicarse por procedimiento negociado, además de en los casos previstos en el artículo 
170, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de euros; respecto a la publicidad del 
procedimiento, establece el artículo 177.2 del TRLCSP que los contratos de obras requerirán 
la publicación de anuncio de licitación cuando su valor estimado supere los 200.000,00 €, 
considerando que la cuantía del contrato no supera la citada cantidad no será necesario 
publicación de anuncio. 

Se tramitará de forma anticipada de acuerdo con lo dispuesto en la Providencia de 
inicia el expediente.  

Con la elección del procedimiento abierto se busca obtener la mayor oferta posible lo 
que es beneficioso para el interés público prevalente y el hecho de optar por la ponderación 
de un único criterio se justifica en considerar que la selección puede llevarse a cabo 
atendiendo únicamente al precio. 

(Letra G del cuadro de características del presente pliego). 
 
14.- GARANTIA PROVISIONAL. 

No procede. 
 

IV.- LA PROPOSICION 
 
15.- MODO Y PERIODO DE PRESENTACION DE LA PROPOSICIÓN. 



15.1. La documentación se entregará exclusivamente en el Registro General del 
Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño (Plaza Torreón, 1 24840 LA VECILLA DE CURUEÑO-
LEÓN) bien directamente o por mensajería o por correo, en el plazo indicado en la invitación a 
participar. 

De entregarse directamente (y a solicitud del que presenta) se expedirá recibo con el 
nombre, denominación del objeto, día y hora de presentación. 

 
15.2. El órgano de contratación deberá invitar al menos a tres empresas con capacidad 

y solvencia para ejecutar el contrato para que concurran a la licitación. Éstas deberán 
presentar sus ofertas en el Registro General de este Ayuntamiento, de 10  a 14 horas, dentro 
del plazo de 13 días naturales; si el último día fuera sábado, domingo o festivo, finalizará el 
siguiente día hábil. 

Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del 
proyecto técnico, sin salvedad o reserva alguna. 

Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta 
el momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas. 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad 
de variantes o mejoras cuando se permita su presentación. 

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas 
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 

16.- EFECTOS DE PRESENTACION DE LA PROPOSICIÓN. 
La consecuencia inmediata que la presentación confiere al empresario es que 

adquiere la condición de interesado pudiendo hacer uso de todos los derechos que le 
reconoce como tal el ordenamiento jurídico. 

Así mismo, una vez entregada o remitida no puede retirarse salvo causa justificada y 
supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad del 
pliego sin salvedad o reserva alguna, con lo que no podrá impugnarlos si durante la 
tramitación del expediente considera que sus términos no le son favorables o discrepa de 
ellos contraviniendo sus propios actos. 

 

17.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
SOBRE N° 1 
Subtitulado 1: “Documentación administrativa presentada para tomar parte en el 

procedimiento de adjudicación del contrato de las obras de PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN 
CAMPOHERMOSO Y SOPEÑA DE CURUEÑO. 

(Letra I.1). 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN. (Obligatorio). 
Escrito firmado por quien formula la proposición, en el que conste el domicilio, el 

número de teléfono, fax, correo electrónico y la persona a la que se dirigirán las 
comunicaciones y requerimientos que sea preciso realizar durante el procedimiento selectivo. 

 
DECLARACIÓN DEL ANEXO III. (Obligatorio). 
Sobre la base de la modificación llevada a cabo en el artículo 146 del TRLCSP por la Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, (que 
le incorpora 2 nuevos apartados), salvo en expedientes de obra con valor estimado igualo 
superior a 1.000.000,00 € y de suministros y servicios a 90.000,00  €, la aportación inicial de 
documentación del 146.1 puede sustituirse por una declaración responsable, sin perjuicio, de 
que se exija posteriormente y antes de la propuesta de adjudicación y, de que, dicha 
documentación debe referirse a fecha ANTERIOR a la de finalización del plazo para licitar. 

 
DECLARACIÓN DEL ANEXO IV. (Obligatorio). 
A objeto del cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a la presentación de 

proposiciones por empresas pertenecientes a un grupo de empresas. 
 

DECLARACIÓN DEL ANEXO VI CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITADOR (voluntario). 
Al objeto de facilitar y agilizar la notificación. 
Su inclusión lleva aparejada la autorización al órgano de contratación para utilizar ese 

medio electrónico donde efectuar las notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos. 

En caso de autorizarse se une ANEXO VI. (Sólo se utilizará este sistema de notificación 
si se adjunta según el modelo facilitado) 

 
SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN ESPAÑOLA. (Obligatorio, si es empresa extranjera). 
Para las empresas extranjeras, declaración responsable de someterse a la jurisdicción 

de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 
 

DE APLICACIÓN A LAS UTES. 
Además de lo anterior, en caso de UTE declararán los nombres y circunstancias de los 

que la constituyan y la participación de cada uno, ¡as!  Como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 



 

SOBRE N° 2 
Subtitulado “PROPOSICIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA” se 

incluirá: 
La oferta económica se presentará según el modelo del ANEXO I MODELO DE 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo 
que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de 
producirse, provocarán que la proposición sea rechazada.  

El precio reflejarse desglosando importe de la prestación del IVA o tributo que lo 
sustituya o la indicación de exención de IVA adjuntando la acreditación de dicha condición. 

 

18.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. EMPATE Y VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS. 
Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, atendiendo a un 

único criterio, el del precio más bajo (art. 150.1 TRLCSP) 
Ver Letra I.3.1 del cuadro de características. 

Empate. 
En caso de empate en las ofertas, se invitará a las mismas,  por email,  para 

informarles de este hecho, con expresa invitación para mantener o mejorar su oferta. 
En defecto de todo ello se resolverá por sorteo. 

 

Valores anormales o desproporcionados. 
Si alguna oferta incurre en baja anormal o desproporcionada de conformidad de 

conformidad con el artículo 85 del RGLCAP, se estará a lo dispuesto en el artículo 152 del 
TRLCSP en relación con la letra 1.3.2 del cuadro de características del contrato. 

 

V.- LA LICITACIÓN 
 
19.- CERTIFICACIÓN DE PROPOSICIONES PRESENTADAS. 

Concluido el plazo de presentación de las ofertas indicado en la invitación y en 
cumplimiento de lo establecido por el 80.5 del RGLCAP párrafo segundo, la secretaría 
municipal expedirá la certificación relacionada de la documentación recibida o de su ausencia, 
certificación que se incorporará al expediente. 

 

20.- MESA DE CONTRATACIÓN 
No se dispone la constitución de Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 320 del   Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Las referencias a las actuaciones de la Mesa de Contratación que se realizan en este 
pliego se entenderán referidas al órgano de contratación. 
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21.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. (Sobre 1). 
El órgano de contratación, procederá a la calificación de la documentación incluida en 

el sobre 1 dentro de los 5 días siguientes a la finalización del plazo de presentación de las 
plicas. 

Si se observaran defectos u omisiones subsanables lo notificará al licitador por 
cualquier medio admitido en derecho del que quede constancia del envío y recepción 
concediéndole un plazo no superior a 3 días hábiles para que el licitador corrija o subsane los 
mismos. Si los defectos u omisiones no fueran subsanados o, en su caso, no fueran 
subsanables, la documentación será rechazada. 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá 
recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y 
documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos 
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco 
días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones. 
 
22.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. (Sobre 2). 

La apertura del sobre 2 comprensiva de la proposición económica, tendrá lugar una 
vez finalizado el plazo de subsanación si se hubiera concedido éste o  inmediatamente 
después de la apertura de los sobres A en el caso de que no hubiera sido necesarias las 
subsanaciones del sobre 1. 

De todo lo actuado se dejara constancia en el expediente mediante resolución del 
órgano de contratación. 

El órgano de contratación, podrá solicitar los informes técnicos que estime oportunos. 
 
23.- DESISTIMIENTO Y RENUNCIA. 

En los términos previstos en el artículo 155 del TRLCSP, la Administración, antes de 
dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o 
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, 
debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación 
en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 

Letra J del cuadro de características del contrato. 
 

VI.- LA ADJUDICACIÓN 
 
24.- ADJUDICACIÓN 
Plazo de evacuación 



A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, el órgano de contratación, 
previos los trámites oportunos, dictará la adjudicación del contrato en el plazo máximo de 15 
días desde la apertura de la oferta económica. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación los 
licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. 

En caso de temeridad el plazo se ampliará automáticamente en 15 días. 
Letra K del cuadro de características. 

 

Procedimiento 
1. La Mesa de Contratación, valoradas las proposiciones y clasificadas en orden 

decreciente, formulará al órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor del 
licitador que hubiere presentado la proposición que contuviese la oferta económicamente 
más ventajosa, a favor de la oferta que haya obtenido la máxima puntuación. 

2. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde 
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
establecida en la cláusula 25. 

3. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas. 

4. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 

25 – DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 
EN GENERAL 
El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, deberá 

acreditar la documentación acreditativa de la capacidad y solvencia, sin perjuicio de otra, ante 
el órgano de  contratación en un plazo de 5 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento:  

La documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento (en horario 
de 10 a 14 horas), en original o copia legalizada ante notario o bien copia compulsada por 
funcionario habilitado para ello del Ayuntamiento o de otra Administración. 

 
Toda la documentación a presentar debe tener fecha o del mismo día o de fecha anterior 

a la del fin de plazo de presentación de las ofertas.  (146.5 TRLCSP). 
Nacionales: 
Licitadores Nacionales: 
 
25.1 CAPACIDAD. 
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25.1.1 – LOS INSCRITOS EN REGISTROS DE LICITADORES. 
La acreditación de disponer de los datos relativos a la personalidad jurídica y a la 

capacidad de obrar (capacidad, solvencia o clasificación, prohibiciones) podrá realizarse 
mediante la certificación de la inscripción en uno de estos registros. 

La inscripción en cualquiera de estos registros elude el deber de presentar la 
documentación administrativa que conste en sus certificados pero NO cualquiera otra que se 
exija en los pliegos. 

 
DEL ESTADO 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud 
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así 
como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones que deban constar en el mismo. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
permitirá sustituir la presentación de las documentaciones a que se refiere el artículo 146 del 
TRLCSP, mediante una certificación expedida por él, acompañada de una declaración 
responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el certificado no han experimentado variación. 

A la vista de la modificación llevada a cabo por la Ley 14/2013, del artículo 59.1 del 
TRLCSP, éstas, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado, que especificará esta circunstancia , motivo por el que podrá 
presentarse documento de alta en dicho Registro. 

Junto con el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores, deberá aportarse 
declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo. Si se hubiese 
producido alteración de los datos registrales, se hará mención expresa en la citada 
declaración, uniendo la documentación correspondiente. 

 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
La inscripción en el Registro de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones a que se 
refiere la Orden HAC/1102/2007, de 31 de mayo, por la que se regula el Registro de 
Licitadores mencionado. 

Junto con el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores, deberá aportarse 
declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo. Si se hubiese 
producido alteración de los datos registrales, se hará mención expresa en la citada 
declaración, uniendo la documentación correspondiente. 



 
DE LA DIPUTACIÓN DE  LEÓN 
La acreditación de inscripción en el Registro Voluntario de Licitadores de la Diputación 

de León eximirá a los licitadores inscritos de la presentación, de la documentación relativa a: 
escrituras, NIF, bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en las 
prohibiciones para contratar del artículo 51 del TRLCSP, así corno hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, y, en su caso, de la certificación acreditativa de encontrarse 
clasificados. 

Junto con el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores, deberá aportarse 
declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo. Si se hubiese 
producido alteración de los datos registrales, se hará mención expresa en la citada 
declaración, uniendo la documentación correspondiente. 

 
En cualquiera de los casos anteriores, los licitadores presentarán el resto de 

documentación administrativa acreditativa que no conste en las certificaciones de los registros 
mencionados y que se exijan en el pliego rector de la contratación. 

 
25.1.2.- LOS NO INSCRITOS EN REGISTROS DE LICITADORES 
Si el licitador fuera persona física: 
Documento Nacional de Identidad o documentación que reglamentariamente le 

sustituya. 
Título profesional que le habilita para el desarrollo de las funciones. 
Si el licitador fuera persona jurídica: 
a) Escrituras. 
La escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro 

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro oficial. 

El objeto social debe adecuarse a las prestaciones propias del contrato al que se licita. 
b) NIF. 
c) Bastanteo de poder. SOLO LAS PERSONAS JURIDICAS. 
La expedición del bastanteo se lleva a cabo en esta Administración Local, sólo será 

necesario para quien no sean poseedores del mismo o que teniéndolo los datos en él 
reflejados hayan sufrido alguna modificación, ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 21 del RGLCAP. 

Para ello se deberá presentar la siguiente documentación: 
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1.- Documento notarial debidamente inscrito en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuere exigible conforme a la legislación mercantil en el que consten la identidad del 
representante y su condición. 

2.- DNI de la persona a cuyo favor se otorga el apoderamiento o representación, 
siempre que sus datos no consten en el documento notarial. 
 

Si el licitador fuera extranjero comunitario: 
La capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 

acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 
 

Si el licitador fuera extranjero no comunitario: 
Su capacidad de obrar se acreditará con informe de la Misión Diplomática Permanente 

de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa. 
 

25.2 SOLVENCIA. 
Solvencia económica financiera 
Se acreditará por el medio o medios elegidos de entre los posibles del artículo 75 del 

TRLCSP y que aparecen en la letra F.1 del cuadro de características. 
 
Solvencia técnica. 
Se acreditará por el medio o medios elegidos de entre los posibles del artículo 76 del 

TRLCSP. Ver letra F.1 del cuadro de características 
 
25.3.- CLASIFICACIÓN. 
No será obligatoria al no sobrepasar el importe de 500.000 € 
Potestativa 

            Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones: 
                        Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
                        Categoría D 
            Grupo E) Hidráulicas: 
                        Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
                         Categoría D 
            Grupo G) Viales y pistas: 
                        Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.” 
                        Categoría D 

Si se presenta la clasificación no será necesario aportar la solvencia ni económica ni 
técnica. 
 



25.4.-  OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 
(PRECEPTIVA, si se exige en los pliegos administrativos, tanto para licitadores inscritos en 
Registros como si no, salvo que entre los datos anotados, conste este dato). 
IAE 

• Original o copia compulsada del certificado de situación en el censo de Actividades 
Económicas de la AEAT, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato que le faculte 
para su ejercicio en el ámbito territorial que corresponda, siempre que ejerza actividades 
sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación 
de su proposición, referida al ejercicio corriente. 

• Declaración responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado 
impuesto. 

• Original o copia compulsada de recibo pago del mismo (o declaración de exención 
de su abono). 
 
AGENCIA TRIBUTARIA 

Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 13 del RGLCAP. 

El licitador que no esté obligado a presentar los documentos correspondientes a las 
obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General de la 
LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia.  
 
AYUNTAMIENTO DE LA VECILLA DE CURUEÑO 

El certificado que acredite la inexistencia de deudas en periodo ejecutivo de pago con 
el Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas se aportará de oficio. 
 

25.5 OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 
(PRECEPTIVA, si se exige en los pliegos administrativos, tanto para licitadores inscritos 

en Registros como si no, salvo que entre los datos anotados, conste este dato). 
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 

contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del 
RGLCAP. 
 

25.6. GARANTÍA DEFINITIVA. Por el importe y medios señalados en el apartado L del 
cuadro de características del contrato y en la cláusula siguiente. 
 
26.- GARANTIA DEFINITIVA 

El licitador que, según el órgano de contratación, haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, deberá constituir a disposición del órgano de contratación 
una garantía de un 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA en un plazo máximo de 5 
días hábiles. 
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Si el precio del contrato se determina por precios unitarios, el porcentaje se aplicará 
sobre el presupuesto base de licitación, excluido el IVA. 

 
Medios 
La constitución podrá llevarse a cabo por alguno de los medios previsto en el art. 96 

del TRLCSP modificado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización quien autoriza la constitución de la garantía 
mediante retención en el precio en el primer documento de pago, y si éste no alcanzara el 
importe de la misma, en los siguientes. 

La acreditación de la constitución de la garantía NO podrá hacerse mediante medios 
electrónicos. 

 
Incumplimiento. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP, cuando el licitador que, 

según el órgano de contratación, haya presentado la oferta económicamente más ventajosa 
no acredite en plazo la constitución de la garantía por causas a él imputables, se entenderá 
que ha retirado su oferta, siendo de aplicación lo dispuesto en la cláusula siguiente. 

 
Devolución. 
1.  Supuesto de hecho: La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se 

haya producido el vencimiento del plazo de garantía (si lo hubiere) y cumplido 
satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin 
culpa del contratista. 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o 
seguro de caución. 

2.  Plazo: El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado 
en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. 

Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al contratista la cantidad 
adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al perlado 
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la 
garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administración. 
3. Recepción parcial y cesión: En el supuesto de recepción parcial podrá el contratista 

solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía. 
En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de 

la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del 
cesionario. 



Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción 
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas 
las responsabilidades a que estén afectas. 

 
27.- INCUMPLIMIENTO DEL LICITADOR QUE SEGÚN EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN HAYA 
PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE VENTAJOSA.  

Cuando no proceda la adjudicación del contrato al licitador que, según el órgano de 
contratación, hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa, por no cumplir 
éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la 
Administración deberá efectuar una nueva adjudicación al licitador o licitadores siguientes a 
aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese  
posible en cuyo caso se concederá un plazo de diez días hábiles para cumplimentar la 
documentación exigida en la cláusula 25. 

Presentada la documentación el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción. 

 
28.- DECLARACIÓN DESIERTA DE LA ADJUDICACIÓN 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

 

VII.- ACTUACIONES POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN 
 
29.- NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 

Notificación 
1.- La adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores. 
2.- La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura. 

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste,  
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 
admitidas. 

3.- En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en 
que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156 del TRLCSP. 
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4.- La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia 
de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la 
dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, 
en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar 
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, será de diez días. 

 
Publicación de la adjudicación. 
La adjudicación se publicará en todo caso en el perfil de contratante, 

simultáneamente con la notificación. 
Todo ello resumido en la letra M del cuadro de características del contrato. 

 
30. – FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

30.1.- Documentación Previa a la Formalización: 
En todo caso 
La empresa adjudicataria deberá presentar ANTES DE LA FORMALIZACIÓN DEL 

CONTRATO, un duplicado exacto de la oferta presentada en la fase de adjudicación del 
contrato la cual constará de todos y cada uno de los elementos que fueron incorporados a la 
original. 

La copia hace SOLO hace referencia a la oferta económica. 
En el supuesto de que existiera alguna discrepancia entre estas, prevalecerá la oferta 

original sobre la copia. 
Junto con la copia de la oferta, la empresa contratista deberá incorporar una 

DECLARACIÓN JURADA, realizada por su representante legal, en la que se manifieste que la 
misma es reproducción exacta de la oferta original presentada para tomar parte en la 
licitación. 

UTES: Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del 
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de 
constitución como tal. 

Todo ello resumido en la letra M del cuadro de características del contrato. 
 
30.2.- Formalización: 
1.- EI adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de 10 días hábiles 

siguientes a aquél en que reciba la notificación de la adjudicación, el documento 
administrativo de formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, el 
presente pliego, el de prescripciones técnicas, la oferta económica, así como cualquier otro 



detalle de la proposición que sea conveniente reflejar con el fin de que el contrato se ajuste 
con exactitud a las condiciones de licitación. 

El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo 
título válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará 
en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados 
de su otorgamiento. 

2.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración procederá a incautar sobre la garantía definitiva el 
importe de la garantía provisional que, en su caso, se hubiera exigido. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
30.3.- Publicidad de la formalización. 
En el perfil de contratante del órgano de contratación indicando, como mínimo, los 

mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación. 
Todo ello resumido en la letra M del cuadro de características del contrato. 
 

31.- DOCUMENTACION DE LOS LICITADORES NO ADJUDICATARIOS. 
Transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 

interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de 
los interesados de forma que si éstos no retiran su documentación en los plazos legales, la 
Administración se deshará de ella, quedando exenta de cualquier responsabilidad por su no 
custodia por encima de este periodo. 

 
32.- REMISIÓN AL CONSEJO DE CUENTAS Y AL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS. 

El ciclo del expediente de contratación se cierra o culmina con las remisiones de los 
datos que veremos a continuación al Consejo de Cuentas de Castilla y León y al Registro 
Público de Contratos. 

Por lo que se refiere a la remisión al Consejo de Cuentas se justifica en su condición de 
poder fiscalizador superior. 

Por Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León se 
crea dicha institución dependiente de las Cortes de Castilla y León cuya función según su 
artículo primero es realizar las funciones de fiscalización externa de la gestión económica, 
financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás entes públicos 
de Castilla y León encontrándose el Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño, dentro de su 
ámbito de actuación según el artículo 2.1 d) “Las Entidades Locales del ámbito territorial de la 
Comunidad, y sus organismos autónomos, entes públicos y empresas públicas, 
independientemente de que se rijan por el derecho público o privado” extendiendo su 
función fiscalizadora a los expedientes referentes a los contratos al amparo del 4.c) de la 
misma Ley que podrá extenderse a la totalidad del expediente al amparo del 10. En este 
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mismo sentido el 13.d) del Reglamento, de Organización y Funcionamiento del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León aprobado por Resolución de 17 de marzo de 2004, de la Mesa de 
las Cortes de Castilla y León. 

Para dar cumplimiento a ello, se estará a lo establecido en el Acuerdo 396/2009, del 
Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León publicado en el BOCYL nº 146, de 3 de agosto 
de 2009, según el cual dentro de los 2 primeros meses del año siguiente al ejercicio al que se 
refieren deberá remitirse un certificado de la relación anual de contratos de cuantía mayor de 
600.000,00 €. 

 
Registro de Contratos del Sector Público 
En el mismo plazo señalado en el apartado anterior se remitirá a la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa del Estado la información sobre los contratos que 
reglamentariamente se determine, a efectos del cumplimiento de la normativa internacional. 

Asimismo se informará a la mencionada Junta de los casos de modificación, prórroga o 
variación del plazo, las variaciones de precio y el importe final de los contratos, la nulidad y la 
extinción normal o anormal de los mismos. 

 
VII.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
33.- RIESGO Y VENTURA. 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a lo estipulado en el contrato y 
documentación complementaria del mismo, conforme a las instrucciones que en 
interpretación de éste diere el Director de los mismos al adjudicatario. 

El contratista será responsable de la calidad de las obras que ejecute, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
34.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

Siendo el plazo de ejecución previsto de DOS (2) MESES, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 89.2 del TRLCSP, no procede revisión precios. 

Letra N del cuadro de características del contrato. 
 
35.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo 
casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo 



establecido en el artículo 229 del TRLCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento 
General de la LCAP. 

 
36.- INICIO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

1.- Cuando la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disponibilidad real 
de los terrenos y su idoneidad, así como la viabilidad del proyecto, a juicio del Director 
facultativo de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquél la 
autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta de 
Comprobación del replanteo extendida, de cuya autorización quedará notificado el 
contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las 
obras desde el día siguiente al de la firma del Acta. 

Un ejemplar del Acta se remitirá al órgano de contratación, otro se entregará al 
contratista y un tercero a la dirección. 

2.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. 

3.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 
este Pliego y al Proyecto aprobado por la Administración y conforme a las instrucciones que 
en interpretación técnica de éste diera al contratista el director facultativo de las mismas. 

Asimismo, se observarán las instrucciones o reglamentos técnicos nacionales 
obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho Comunitario, en los términos 
establecidos en el art. 117 del TRLCSP. 

 
37.- OBLIGACIONES INICIALES DEL CONTRATISTA. 

1.- LIBRO DE ÓRDENES: El contratista deberá instalar, antes del comienzo de las obras, 
y mantener durante la ejecución del contrato una “oficina de obra” con la conformidad del 
director, en la que deberá conservar copia autorizada de los documentos contractuales del 
proyecto y el “Libro de órdenes”. 

El Libro de órdenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará 
en el día de la recepción. En ese periodo la Dirección anotará, cuando proceda, las órdenes, 
instrucción es que estime oportunas, autorizándolas con su firma. El contratista estará 
también obligado a transcribir en dicho Libro, cuantas órdenes o instrucciones reciba por 
escrito de la Dirección. 

Efectuada la recepción de la obra el “Libro de órdenes” pasará a la Administración. 
Letra Ñ.1. 
 
2.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS: En la fecha en que comiencen los trabajos, el 

contratista colocará a su costa el cartel informativo alusivo a la obra, que será previamente 
facilitado por el Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño. 

Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de las 
obras, peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código de 



 

39 
 

Circulación y restante normativa sobre circulación y Seguridad vial y demás de aplicación, 
incluidas las previsiones contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, 
siendo personalmente responsable de los accidentes, daños y perjuicios motivados por el 
incumplimiento de esta Cláusula. 

Letra Ñ.2. 
 
3.- APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO: El contratista deberá instalar, antes del 

comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución del contrato una “oficina de obra” 
con la conformidad del director. Debiendo notificar al Ayuntamiento la apertura del centro de 
trabajo antes del inicio efectivo de las obras. 

Letra Ñ.3. 
 
38.- DIRECCIÓN DE LA OBRA. 

La Administración, designará al director facultativo de las obras, a quien le 
corresponderá la dirección, comprobación, inspección y vigilancia de su correcta ejecución y 
será el que dé las órdenes al contratista para la normal y eficaz realización de las mismas, 
señalando el ritmo conveniente de ejecución. 

El Director facultativo de la obra, efectuará la medición de las unidades de obra 
ejecutadas y redactará la correspondiente relación valorada a origen y, tomando como base 
esta última, expedirá las correspondientes certificaciones de obra. 

 
39.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Derechos del contratista. 
El contratista, además de otros que le confiera la normativa vigente o las restantes 

cláusulas de este Pliego, ostenta frente al Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño los 
siguientes derechos: 

a) Al abono de las obras realmente ejecutadas, con arreglo a las cláusulas del Pliego y 
al precio convenido y demás documentos contractuales, a contar desde la fecha de 
expedición de las certificaciones, salvo rectificación, dentro de los siguientes 30 días. 

b) Al cobro de las cantidades correspondientes en caso de mora en el pago por parte 
del Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño. Existirá mora a partir de los plazos señalados en 
el apartado anterior siguientes a la presentación de la certificación. 

No obstante lo anterior, cuando alguna certificación contenga errores u omisiones, y 
el contratista no hubiera advertido su existencia por escrito en el momento de prestarle su 
conformidad, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen 
los defectos que contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo a partir de la 
expedición de la certificación corregida. 



c) A la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora en 
el pago fuese superior a 4 meses, debiendo comunicar al Ayuntamiento con un 1 mes de 
antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

d) A resolver el contrato y al resarcimiento de daños y perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen, si la demora del Ayuntamiento en el pago fuera superior a 
ocho meses.  

e) A transmitir los derechos de cobro, en los términos del art. 218 del TRLCSP. 
 
Abonos al contratista. 
A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá certificaciones de la 

obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, remitiendo una copia al 
contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 días hábiles, manifieste su conformidad o 
su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra 
designado por la Administración. 

El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo 
con la normativa vigente. La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro 
los plazos establecidos en el apartado anterior que se computan a partir de la fecha de 
expedición de los documentos que acrediten la realización del contrato. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre por la que se establecen medidas contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento de los 2 meses a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, 
en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 
Administración con un mes  de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de 
los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el 
TRLCSP. 

Si la demora de la Administración fuese superior a 8 meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el párrafo primero de la presente 
cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de 
los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los 
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio 
que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que 
excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente. (Art. 152 RG) 



 

41 
 

Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por acopios 
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las 
garantías previstas en los artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP. 

El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta 
efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso 
que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. (Art. 218 TRLCSP) 

 
Gastos exigibles al contratista. 
Serán de cuenta del contratista los siguientes gastos: 
a) Los de la formalización del contrato, en su caso. 
b) El importe de todos los anuncios reglamentarios de licitación y formalización del 

contrato y los demás gastos que origine la adjudicación.  Los gastos de publicación en el BOP 
de los anuncios de licitación y adjudicación. 

c) Los gastos ocasionados o los establecidos en 1% sobre el PEM, en concepto de 
control de calidad por los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que proceda 
efectuar y se lleven a cabo, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del RGLCAP. 

d) Si la naturaleza de las obras así lo precisare, el contratista vendrá obligado a realizar 
cuantas gestiones fueren precisas al objeto de obtener el alta y permiso de funcionamiento 
de las instalaciones que conformen las obras a ejecutar, debiendo figurar como titular de las 
mismas la Administración. 

e) Los honorarios en concepto de Inspección, Dirección de la obra y de Dirección de 
asistencia técnica en materia de seguridad y salud, en la cuantía contratada por el 
Ayuntamiento, que se deducirán proporcionalmente de las certificaciones de obra 
correspondientes.  

- Dirección facultativa…………………………………….3,36 % PEM. 
- Asistencia técnica de seguridad y salud………. 1,25 % PEM. 

4. Cualesquiera otros que así se determine en este Pliego o en la normativa vigente. 
Todo ello según apartado O del cuadro de características. 
 
Obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El contratista deberá elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, y demás términos 
regulados en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, debiendo ser entregado en la 
Administración, por conducto del Registro General, para su posterior aprobación por el 
órgano de contratación competente. 



El contratista está obligado a cumplir, en relación con las obras objeto del contrato, 
todas las obligaciones que, en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, se impongan en la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de noviembre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en las disposiciones que desarrollan la 
normativa anterior, en los Estudios de Seguridad y Salud que se incorporen al Proyecto 
Técnico de las obras y en el Plan citado en el apartado anterior. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución de los trabajos, 
será aquella persona designada al efecto por la Administración y le corresponde el 
desempeño de las funciones que determina el artículo 9 y concordantes del Real decreto 
1627/1997, de 24 de noviembre. 
 

Control de calidad. 
La Dirección facultativa de la obra, cuando esté previsto en el pliego de prescripciones 

técnicas del proyecto o lo considere preciso, ordenará que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se 
originen serán de cuenta del contratista hasta el importe máximo señalado en el presente 
pliego. 

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y características que deben 
reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no existan disposición 
general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas. 

 
Otras obligaciones del contratista. 
Además de las que resulten de la normativa aplicable y de las restantes estipulaciones 

y documentos contractuales, el contratista está obligado a: 
1.-  Responder, a su cuenta, de todos los daños, perjuicios y lesiones de cualquier 

naturaleza que sean ocasionadas a terceros personas, o a la propia Administración 
contratante, por su personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados, 
en los términos previstos en el artículo 214 del TRLCSP y demás preceptos legales y 
reglamentarios que sean de aplicación. 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata 
y directa de una orden de la Administración, será ésta la responsable dentro de los límites 
establecidos en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que se 
causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. 

2.-  Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños 
causados a la Administración contratante o a terceros como consecuencia de los vicios o 
defectos de las obras, incluidos los ocultos. 

La cantidad en que se concreten los daños a que se refiere esta cláusula podrá ser  
exigida al contratista por la vía de apremio, cuando no lo efectuara dentro del plazo 
voluntario que al efecto se le señale. 
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3.- Sufragar los gastos de transporte de materiales y maquinaria hasta el lugar 
señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito o de 
cualquier otro tipo. 

4.- Responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin que 
tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicio en los bienes, hasta 
la aprobación de la devolución de la garantía definitiva. 

5.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 
carácter en los pliegos, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 

Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de 
esa información. 

 
40.- MODIFICACION DEL CONTRATO. 

El contrato solo se podrá modificar por razones de interés público que deberán estar 
previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los límites 
establecidos en el artículo 105  y siguientes del TRLCSP y concordantes. En estos casos, las 
modificaciones acordadas serán obligatorias para los contratistas. 

En cualquier otro caso, deberá procederse a su resolución del contrato y a la 
celebración de otro bajo las condiciones pertinentes. 

Cuando se prevea la modificación del contrato, su importe se tendrá en cuenta para el 
cálculo del valor estimado. (Art. 88 el TRLCSP). 

En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, 
la modificación del contrato. 

Ambas partes deberán suscribir la correspondiente adenda al contrato inicial, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219 del TRLCSP, en relación con el artículo 156 de 
dicho texto legal. 

Ver Letra P.1 del cuadro de características del contrato. 
 

41.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 
Si la Administración acordara la suspensión del contrato o aquélla tuviera lugar por la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 216 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se 
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de 
aquél. Letra P.2. 



Cuando concurran circunstancias que hagan imposible la continuación total o parcial 
de las obras, el Director de las mismas, de oficio o a instancia del adjudicatario lo pondrá por 
escrito en conocimiento de la Administración, quien cumplimentados los trámites 
administrativos oportunos dictará Resolución autorizando la suspensión. 

De conformidad con lo establecido en la cláusula 63 del Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas generales para la 
contratación de obras del Estado establece que si la suspensión temporal sólo afecta a una o 
varias partes o clases de obras que no constituyan la totalidad de la obra contratada, se 
utilizará la denominación “Suspensión temporal parcial” en el texto del acta de suspensión y 
en toda la documentación que haga referencia a la misma; si a la totalidad de la obra 
contratada, se utilizará la denominación “Suspensión temporal total” en los mismos 
documentos. 

En ningún caso se utilizará la denominación “Suspensión temporal”, sin concretar o 
calificar el alcance de la misma. 

Por lo que se refiere al contenido del ACTA que deberá suscribirse en un plazo de dos 
días hábiles desde que se autorice y de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del 
RGLCAP en relación con el artículo 64 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, deberá constar de: 

- expresión del carácter de la suspensión. 
- acuerdo de la Administración que la origina. 
- causas que la motivan 
El Acta deberá ser firmada por el director de la obra, el adjudicatario y un 

representante de la Administración. 
En el plazo máximo de diez días hábiles conforme a la regla de cómputo establecida en 

el apartado anterior, prorrogable excepcionalmente hasta un mes teniendo en cuenta la 
complejidad de los trabajos que incluye,  deberá unirse al acta como anejo, en relación con la 
parte o partes suspendidas, la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie 
de obra utilizables exclusivamente en las mismas. 

La Dirección remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su anejo a la 
Administración contratante. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste. 
 
42.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y MORA. 

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en 
los términos previstos en el presente pliego. 

Si llegado el final de la obra, o el término de alguno de sus plazos parciales el 
contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable al mismo, la Administración 
podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía 
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constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por 
cada 1.000 euros del precio del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5,00% del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del 
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga 
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 

La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 
Administración. 

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 
contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por 
un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 213 del TRLCSP. 

 
43.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO DEL CONTRATO 

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o 
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello, el órgano de contratación podrá optar por 
resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una 
penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que 
podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (Art. 212 TRLCSP) 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de 
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer penalidades. 
 
44.- LA SUBCONTRATACIÓN. 

Inicialmente, no se prevé la subcontratación de las obras, y en todo caso, las 
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate, no podrán exceder del 60 % del 
importe de la adjudicación del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del 
contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación 
con una antelación mínima de 10 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución 
del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación: 



- Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el 
subcontratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a 
subcontratar y su importe. 

- Declaración responsable del subcontratista, formulado ante autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no 
encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 

- Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, 
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden 
del sesenta  por ciento del importe de adjudicación del contrato principal, con 
indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y 
del porcentaje que,  su importe actual acumulado incluido el que es objeto de 
comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato 
principal. 

- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 del 
TRLCSP. 

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo 
largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un 
plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones 
producidas. 

Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o 
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe 
o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista 
para la ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido 
subcontratación. 

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 32/2006, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la subcontratación que lleve 
a cabo el contratista para la ejecución del presente contrato, deberá estar sujeta a los 
requisitos y régimen establecidos en dicha ley. 

 

VII.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
45.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 
Administración. 

2.- El contratista, con una antelación de 45 días hábiles, comunicará por escrito a la 
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos 
de que se pueda realizar su recepción. 
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Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 20 días de 
acuerdo con lo preceptuado en los articulas 163 y 164 del RGLCAP, deberán concurrir el 
representante de la Administración, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
el representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la correspondiente 
acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará 
constar así en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará 
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. 

Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas 
en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su 
puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, 
desde que se produzca dicha ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán los 
efectos y consecuencias propios del acto de recepción, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 168 del RGLCAP. 

4.- Podrán ser objeto de recepción parcial aquéllas partes de obra susceptibles de  ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público de forma separada o 
independiente, en cuyo caso, deberá expedirse la correspondiente certificación a cuenta.  

Letra Q del cuadro de características del contrato. 
 
46.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su 
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulas 223 
y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulas 225 y 239 del TRLCSP. 

Así mismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes 
indicados, el incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
47.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN 

1.- Dentro del plazo de 3 meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el 
órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta días a partir de su expedición, a cuenta de 
la liquidación del contrato. 

En el plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se refiere 
la cláusula siguiente, el director facultativo de la obra redactará, de oficio o a instancia del 



contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director 
formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación, que será notificada al 
contratista para que, en el plazo de diez días, preste su conformidad o manifieste los reparos 
que estime oportunos. 

Dentro del plazo de 60 días contados a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo de 10 días de que éste dispone para tal fin, el órgano de contratación 
deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá 
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por los costes de 
cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
48.- PLAZO DE GARANTÍA 

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía que se hará constar en la 
Letra R del cuadro de características del contrato a contar desde la fecha de recepción de las 
obras, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se 
ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 

Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, 
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las 
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido 
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 235 del TRLCSP. 
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IV.- ANEXOS 
 

Los anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
ANEXO I.- Modelo de proposición económica. 
 
ANEXO II.- Modelo de aval definitivo. 
 
ANEXO III.-  Declaración de capacidad y solvencias. 
 
ANEXO IV.- Declaración de no pertenecer al mismo grupo empresarial. 
 
ANEXO V.- Pliego de prescripciones técnicas complementarias al proyecto. 
 
ANEXO VI.- Autorización para el uso de la dirección de correo electrónico como medio 

de notificación. 
 
ANEXO VII.- Renuncia a devolución de documentación, transcurridos los plazos legales 

desde la adjudicación. 



 

ANEXO I 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
D/Dª__________________________________________________________ con NIF 

________________ en nombre propio o de la empresa que representa 

____________________________________,  con NIF _______________________________ 

y domicilio fiscal en calle____________________________________ número_____ invitado 

al procedimiento negociado sin publicidad y enterado de las condiciones, requisitos y 

obligaciones establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 

prescripciones técnicas del procedimiento convocado para la adjudicación del contrato de 

ejecución de las obras PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CAMPOHERMOSO Y SOPEÑA DE 

CURUEÑO, se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta 

sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones de acuerdo con lo establecido 

en los pliegos indicados, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. 

A estos efectos declaro que el importe de la oferta se desglosa de la siguiente forma: 

OFERTA ECONÓMICA 
 

IMPORTE TOTAL € +21%IVA€ IMPORTE IVA INCLUIDO 

   

 
Importe total IVA incluido (EN LETRA): ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Cada licitador sólo tendrá derecho a la adjudicación de uno de los lotes, que será el de mayor 
importe de entre los ofertados por él. 

En ________________, a ___ de ________________________ de 2017 
Sello de la empresa y firma autorizada 
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ANEXO II 
MODELO AVAL GARANTÍA DEFINITIVA 

La entidad _______________________________________  (razón social de la entidad de 
crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF______________ con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en ______________________________ en la 
calle/plaza/avenida _________________________ C.P. __________   y en su nombre 
(nombre y apellidos de los Apoderados) 
___________________________________________________________________con 
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la 
representación de la parte inferior de este documento. 

AVALA 
a: _________________________________________________________________________ 
(nombre y apellidos o razón social del avalado)  NIF ________________   en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 95 y ss de Real Decreto Legislativo  3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público en concepto 
de GARANTÍA DEFINITIVA, para responder de las obligaciones PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN 
CAMPOHERMOSO Y SOPEÑA DE CURUEÑO ante el Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño,  
CIF P2417000C por importe de (en letra)  _____________________________euros (en cifra) 
________________ €. 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento 
de La Vecilla de Curueño, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos 
de las Administraciones Públicas, así como en la Ley de Haciendas Locales y en sus normas de 
desarrollo 
 El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño o quien 
en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación 
complementaria. 

Lugar y fecha_________________________________ 

 

Sello y razón social de la entidad                                                                  Firma de los Apoderados  

 
 
VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA E LA CGD O ABOGACÍA DEL ESTADO 

Provincia: Fecha: Número o Código: 



ANEXO III 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR TODOS LOS 
REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

 (según modificación llevada a cabo al artículo 146 por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre,  
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización) 

D./D.ª _________________________________________________________ NIF 
__________________, en nombre propio o en representación de la empresa 
___________________________, NIF __________________,  en calidad de 
__________________________, al objeto de participar en el procedimiento tramitado por el 
Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño  para la contratación de PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN 
CAMPOHERMOSO Y SOPEÑA DE CURUEÑO 
DECLARA bajo su personal responsabilidad: 
I.- Que la empresa a la que representa cumple con los requisitos de capacidad. 
II.- Que, asimismo, dispone de los medios de: (marcar lo que proceda). 

 Solvencia económica y técnica, exigidas. 
     Clasificación. 
     Habilitación especial. 

III.- Que, se compromete a la presentación de la documentación acreditativa de adscripción de los 
medios previstos en la letra F.4 del cuadro de características del contrato. 
IV.- Que la citada Sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, no se 
hayan comprendidos en las circunstancias indicadas en el artículo 60 del TRLCSP. 
V.- Que la citada Entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, con el alcance establecido por los artículos 
13 y 14 del RGLCSP, y no tiene deudas en período ejecutivo con el Ayuntamiento de La Vecilla de 
Curueño y, si las tiene, están garantizadas. 
VI.- Que la citada Entidad se encuentra dada de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato y que les faculte para su ejercicio en el ámbito 
territorial que corresponda y así mismo, se encuentra al corriente en el pago de dicho impuesto. 
Que, para el caso de que se produzca la selección de nuestra oferta como la más ventajosa 
económicamente, se compromete a acreditar ante el órgano de contratación, en el plazo legalmente 
previsto, todo lo referido en los puntos anteriores, conforme lo exigido en la cláusula 26 del pliego 
rector de la contratación y que toda la documentación relativa a la capacidad y solvencia  tendrá fecha 
o del mismo día o de fecha anterior a la del fin de plazo de presentación de las ofertas. 
Y para que así conste, tal y como establece el pliego de cláusulas administrativas del procedimiento, y 
a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto, emite la presente declaración 
en  

En ________________, a ___ de ________________________ de 20__ 
Sello de la empresa y firma autorizada 

 
Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por el órgano de dirección o representación competente de la 
empresa o sociedad. 



 

53 
 

ANEXO IV 

DECLARACION DE NO PERTENECER AL MISMO GRUPO 
EMPRESARIAL 

 
D./D.ª _________________________________________________________ NIF 
__________________, en nombre propio o en representación de la empresa 
___________________________, NIF __________________,  en calidad de 
__________________________, al objeto de participar en el procedimiento tramitado por el 
Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño  para la contratación de PAVIMENTACIÓN DE CALLES 
EN CAMPOHERMOSO Y SOPEÑA DE CURUEÑO declara bajo su personal responsabilidad: 
Que la citada empresa declara: (marcar lo que proceda). 

 No pertenecer a un grupo ni concurrir en ninguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, a los efectos previstos en lo 
dispuesto en el artículo 86 del RGLCSP. 
 

 Pertenecer al siguiente grupo empresarial integrado por las siguientes 
empresas: 

- 
 - 
Y de estas empresas del grupo: 
 
Ninguna presenta proposición en el presente procedimiento. 
Presentan proposición, las siguientes: 

- 
 - 
 

En ________________, a ___ de ________________________ de 20__ 
Sello de la empresa y firma autorizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por el órgano de dirección o representación competente de la 
empresa o sociedad. 



ANEXO VI 
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO 

ELECTRÓNICOCOMO MEDIO DE NOTIFICACIÓN 
 

D./D.ª _________________________________________________________ NIF 

__________________, en nombre propio o en representación de la empresa 

___________________________, NIF __________________,  con domicilio en la calle 

_________________________________________, nº ___________, localidad 

____________________________,  en relación con la licitación realizada por procedimiento 

negociado sin publicidad para la adjudicación de las obras de PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN 

CAMPOHERMOSO Y SOPEÑA DE CURUEÑO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y conforme lo dispuesto en el artículo 28 

de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos, AUTORIZO que cualquier comunicación que el Ayuntamiento de La Vecilla de 

Curueño, tenga que hacer de cualquier actuación relativa a este procedimiento se me 

notifique a través de la siguiente dirección de correo electrónico 

__________________________________@_______________. 

 En ________________, a ___ de ________________________ de 20__ 
Sello de la empresa y firma autorizada 
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ANEXO VII 
RENUNCIA A LA DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 
 
D./D.ª _________________________________________________________ NIF 

__________________, en nombre propio o en representación de la empresa 

___________________________, NIF __________________,  con domicilio en la calle 

_________________________________________, nº ______________, localidad 

____________________________,  en relación al expediente de contratación del siguiente 

objeto PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CAMPOHERMOSO Y SOPEÑA DE CURUEÑO  

RENUNCIA a la devolución de la documentación administrativa presentada una vez 

transcurridos los plazos para la interposición de los recursos oportunos. 

En ________________, a ___ de ________________________ de 20__ 
Sello de la empresa y firma autorizada 



 

NOTA INFORMATIVA SOBRE VALLAS Y CARTELES 
 
El contratista deberá colocar y mantener en el lugar de la obra, desde la fecha del acta 

de replanteo hasta la recepción de la misma, el cartel alusivo a dichas obras, que será 
facilitado por el Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño. 

 

El cartel habrá de estar instalado en la fecha de la firma del Acta de Comprobación de 
Replanteo de la obra, debiendo constar esta circunstancia expresamente en el Acta, la cual se 

adjuntará a la 1ª certificación de la obra que se expida y se acompañará de una fotografía del 
cartel en el emplazamiento correspondiente. Este será requisito indispensable para el abono 

de dicha certificación. 

 
Reparación de carteles y penalidades. 

 
Durante el plazo de permanencia, el adjudicatario está obligado a vigilar el estado del 

cartel, debiendo informar al Ayuntamiento de su desaparición o rotura, debiendo velar, en 
todo momento, por su perfecto estado. 

 

El incumplimiento de la prescripción anterior podrá ser sancionado con una cantidad 
que puede alcanzar los 3,01 euros por cartel y día; para la Imposición de dicha sanción será 

necesario el correspondiente informe de la dirección de obra. 
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ANEXO V 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LAS 

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CAMPOHERMOSO Y 
SOPEÑA DE CURUEÑO 

1. 0BJETO 
El objeto del contrato es la realización de las obras que comprende el proyecto técnico 

de las obras de pavimentación de diferentes calles en dos de las localidades del municipio: 
Campohermoso y Sopeña de Curueño 

 
2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS. Las obras se dividen en las siguientes actuaciones: 
CORTE DEL PAVIMENTO EXISTENTE 

Se hará un corte mecánico en el pavimento existente de la calzada, a una distancia de 
50 cm. del bordillo y se hará un fresado de esta franja de pavimento en un espesor medio de 
3 cm. 
LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE 

Se procederá a la demolición y levantado del pavimento existente, de bordillos y 
aceras, en las zonas indicadas en los planos; todo ello mediante auxilio de medios mecánicos: 
con pala retroexcavadora o martillo neumático, según el caso. Se tomará especial cuidado en 
preservar de vibraciones las zonas contiguas a zarpas de cimentaciones de muros de fábrica 
de las edificaciones circundantes. 

Todos los materiales obtenidos de las demoliciones y movimientos de tierras 
mencionadas deberán retirarse a vertedero, evitando las acumulaciones concentradas de los 
mismos en los lugares de trabajo. 
APERTURA DE CAJA 

En las zonas necesarias se excavará el terreno en 30 cm. para la formación de caja de 
vial. Una vez abiertas las cajas necesarias para la pavimentación se procederá a explanar y 
compactar el terreno existente para formar la sub-base adecuada para la colocación del 
pavimento. La compactación mínima se hará al 95% del Próctor Normal. 

Para el asfaltado se procederá a realizar el fresado del firme adyacente a las 
intervenciones. 
PAVIMENTACION DE HORMIGON 

En lugares puntuales de las calles de Sopeña, como remates con partes de 
edificaciones, se hará pavimentación de hormigón de tipo HM-25, con encofrado y extendido. 
COLOCACIÓN DE BORDILLO 



Se colocará bordillo como remate en el borde de la pavimentación, será bordillo 
prefabricado de hormigón bicapa, gris, achaflanado de 12 y 15 cm. de bases y 25 cm. de 
altura. Se colocará sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor. 
COLOCACION DE RIGOLA 

Se hará colocación de rigola de hormigón prefabricado en los bordes de la 
pavimentación y los lugares indicados en los planos. 

La rigola será de hormigón prefabricado en color gris, con dimensiones 12x40x33 cm. 
Irá colocada sobre lecho de hormigón previamente colocado, y recibida con mortero de 
cemento. 
PAVIMENTACIÓN Y REMATADO DE CALZADA 

En las zonas de la calzada sobre las que se interviene, tanto en las de asfaltado 
completo como en las de remate con el nuevo bordillo serradas y/o fresada, se rematará el 
pavimento con la colocación de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF, de tipo hormigón 
bituminoso y abertura de tamiz de 16 mm enlazando con la capa de rodadura existente. 
Previamente se hará riego de imprimación. 

En la calle del Cementerio de Campohermoso y en tramos puntuales de Sopeña, se 
colocará zahorra artificial compactada, con 25 cm de espesor, como base de la 
pavimentación. 

Se extenderá un espesor de aglomerado de 6 cm en Campohermoso y en las calles de 
Sopeña de Curueño, que son de reposición, se extenderá 5 cm. 
SANEAMIENTO 

Se hará instalación de saneamiento, en los lugares indicados en los planos, para 
mejorar la recogida y evacuación de las aguas pluviales. Se colocará bajo la pavimentación 
tuberías de saneamiento de PVC de pared compacta color teja, de diámetro de 315 mm. y de 
unión por junta elástica. Se hará la excavación del terreno necesaria para ello y posterior 
compactado. En estas tuberías se recogerán las aguas pluviales de los sumideros que se 
disponen en la pavimentación. 
OBRAS DE FÁBRICA 

Se colocarán sumideros para la recogida de agua a lo largo de la pavimentación, 
tendrán dimensiones de 30x40 cm. y 40 cm. de profundidad. Realizado sobre solera de 
hormigón en masa con paredes de ladrillo perforado enfoscada y bruñida, con rejilla de 
fundición de 30x40 x3 cm. con marco de fundición enrasada con el pavimento. 

Se hará corrección del nivel de rasante de las tapas de los pozos de registro, fijándolas 
con hormigón. Se hará limpieza de los imbornales existentes en la calle, con retirada de la 
tapa y posterior colocación. 

 
3. TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS 

El Proyecto ha sido redactado en julio de 2017 por el Arquitecto Fernando Liébana 
Diez, habiendo sido aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno de _____________. 

No es necesaria la ocupación de terrenos para la ejecución de las obras. 
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No se precisa trámite ambiental al estar considerados como trabajos de mera 
reposición de redes existentes. 
 

4.  NECESIDAD E IDONEIDAD 
La necesidad y conveniencia de la contratación viene derivada la necesidad de 

renovación de la red de abastecimiento existente, pavimentación y equipar con parques 
infantiles núcleos urbanos más precarios de La Vecilla de Curueño, obras y actuaciones, todas 
y cada una de ellas, para las que queda debidamente garantizada la compatibilidad y la 
viabilidad urbanística de las mismas. 
 

5. CÓDIGOS 
Los códigos son los siguientes: 
CPA-2008: 45.23.12: “Trabajos generales de pavimentación de autopistas, carreteras, 

calles y otras vías de circulación para vehículos o peatones” 
CPV-2008: 45233252-0: “Trabajos de pavimentación de calles”  

 

6.  VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO 
El valor estimado del contrato es de CINCUENTA MIL  CUATROCIENTOS TRECE  EUROS 

CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (50.413,22 €). 
El presupuesto base de licitación es de SESENTA Y UN  MIL EUROS (61.000,00 €) IVA 

incluido (50.413,22 € y de 10.586,78 €, de I.V.A. = 61.000,00 €). 
La financiación de la obra, es: 
- Diputación Provincial de León, Plan Provincial de Cooperación de Cooperación 

Municipal: 54.900,00 €. 
- Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño: 6.100,00 € 
 
Aplicación Presupuestaria: 1532.619 

 
7.  ADJUDICACIÓN 

A favor del licitador que realice la proposición que contenga la oferta 
económicamente más ventajosa. 

Siendo el precio el único criterio a tomar en consideración, mejoras sin coste 
económico para el Ayuntamiento como complemento a las previstas en el proyecto técnico 
objeto de contratación. 

 
8.  RÉGIMEN DE PAGOS 

Contra certificación de obra expedida. 
La primera certificación se acompañará de una fotografía del cartel de las obras. 



La certificación expedida por el director de obra deberá venir acompañada de la 
factura del contratista, y, en su caso, las relativas a honorarios de seguridad y salud y control 
de calidad. 
 
9.  PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES Y EN TODO CASO ANTES DEL 
31 DE OCTUBRE DE 2017. 

En principio no se prevé prórroga para la ejecución del contrato. 
 
10.  DIRECCIÓN DE OBRA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El responsable del contrato será la Alcaldesa. 
La Dirección de obra se llevará a cabo por técnicos, externos al Ayuntamiento. 

 
11.  SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Solvencia técnica: 
Se acreditará la solvencia técnica indistintamente mediante su clasificación o bien 

acreditando mediante relación de trabajos realizados en los últimos diez años de la  misma 
naturaleza que el objeto de este contrato, avalados por certificados de buena ejecución, de 
manera que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 
70% del valor estimado en el presente contrato. 

 
Solvencia económica: 
Se acreditará la solvencia económica acreditando el volumen anual de negocios de 

licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio del certificado de importe 
neto de la cifra de negocios expedido por la Agencia Tributaria. 
 
12.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

No es necesaria por no sobrepasar el importe de 500.000,00 € 
POTESTATIVA:  
Grupos C) – Subgrupo 6, E) – Subgrupo 1, K) – Subgrupo 5. Categoría D  
 

13.  SEGUROS 
Los licitadores, en caso de no disponer del seguro correspondiente, presentarán un 

compromiso de suscribirlo en los términos que se establecen a continuación si resultan 
adjudicatarios: 

El adjudicatario antes de la firma del contrato estará en posesión de una póliza de: 
- Seguro de responsabilidad civil: 
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Estará obligado a suscribir desde el inicio del contrato una póliza de Responsabilidad 
Civil por daños a terceros, cuya suma asegurada sea de trescientos mil euros por 
víctima y seiscientos mil euros por daños materiales con las condiciones que se 
indican a continuación: 

Asegurados: 
- El Adjudicatario como persona jurídica o física. 

El seguro de responsabilidad civil cubrirá como mínimo: 
a. Las indemnizaciones que el asegurado hubiere de satisfacer como responsable 

civil por daños causados a las personas empleadas en la ejecución de la obra, 
por daños causados a terceros, tanto en sus personas como en sus bienes, por 
acción u omisión, ya sea esta responsabilidad consecuencia directa o subsidiaria 
de accidentes relacionados con la ejecución de la obra. 

b. Los costes y costas jurídicas y demás gastos para la defensa del asegurado. 
c. La constitución de fianzas para cobertura de la responsabilidad civil. 
d. Cualquier reclamación contra el Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño que 

tenga su origen en los propios trabajos asegurados y de la que el asegurado sea 
responsable. 

e. El seguro abarcará el periodo de garantía. 
 
14.  SUBCONTRATACIÓN 

Inicialmente no se prevé subcontratación de obras, y en todo caso ésta será inferior al 
porcentaje expresado en el R. D. L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
TRLCSP. 
 
15. SEGURIDAD Y SALUD 

La seguridad y salud en cada uno de los lotes se llevará a cabo por la empresa o 
profesional que resulte adjudicataria del contrato de Dirección de Obra. 

A tal efecto se retendrá el 1,25% del Presupuesto de Ejecución Material (IVA incluido). 
 
16. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras en cada uno de los lotes se financiará por parte del 
contratista adjudicatario hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material. Se llevará a cabo 
por laboratorio homologado y se realizarán los ensayos que apruebe el Director de Obra. 
 
17. LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

Dadas las características de las obras se propone que se contraten mediante 
procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación. 



La tramitación es urgente. 
 

18.  BAJAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS 
Las bajas anormales o desproporcionadas se regirán por el artículo 85 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R. D. 1098/2001, de 12 de 
octubre). 

 

19.  REVISIÓN DE PRECIOS: 
Siendo el plazo de ejecución previsto de DOS (2) MESES, no procede revisión precios. 

 
20.  PLAZO DE GARANTÍA: 

El plazo de garantía será de DOCE (12) MESES a partir de la Recepción de las obras.  


