
 
 

 

I.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
 
A.- OBJETO, JUSTIFICACION Y CODIFICACIÓN. (Cláusulas 1 y 2 del PCAP). 
A.1.- Calificación jurídica del contrato. 

Contrato administrativo de obra a celebrar por una administración local y por 
tanto poder adjudicador del sector público. 
 
A.2.- Definición del objeto del contrato: 

El objeto del contrato es la actuación en la renovación de la red de abastecimiento 
en dos zonas diferentes de la localidad de La Vecilla, con obras complementarias como la 
reposición de pavimentación y alguna tubería de saneamiento. 

- Zona de actuación 1: la entrada a La Vecilla por la carretera CL-626 desde 
Campohermoso. "Área de la Cordiloja" 

- Zona de actuación 2: final de la calle de La Constitución, en la proximidad del 
Ayuntamiento hasta la salida a la carretera LE-321 

La localidad de La Vecilla tiene todo su trazado urbano con pavimentación sobre 
el terreno y los servicios urbanísticos de abastecimiento de agua y saneamiento, pero en 
algunas partes la tubería es antigua y deteriorada, por lo que es necesaria su sustitución. 
 

Calificación: obras de conservación y mantenimiento, art. 122.1 c), del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (a partir de ahora TRLCSP). 
 
A.3.- Necesidad y conveniencia de la contratación: 

La necesidad y conveniencia de la contratación viene derivada  que en algunas 
partes la tubería es antigua y deteriorada, por lo que es necesaria su sustitución, así 
como la obligación legal de renovación de las redes de fibrocemento, en la actualidad 
prohibidas 

AA.- Códigos: 
CPA-2008: 41.00.20: “Servicios de distribución de agua” 
CPV-2008: 45231300-8 “Trabajos de construcción de tuberías para agua” 
CPA-2008: 45.23.12: “Trabajos generales de pavimentación de autopistas, 

carreteras, calles y otras vías de circulación para vehículos o peatones” 
CPV-2008: 45233252-0: “Trabajos de pavimentación de calles”  
 

A.4.- Proyecto: 
Autor: D. Fernando Liébana Diez – Urbaq arquitectos s.l.-, Arquitecto colegiado nº 

3.278 del COAL 
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Fecha del proyecto: noviembre de 2016 
Órgano y fecha de aprobación del Proyecto: Junta de Gobierno en sesión de 7 de 

diciembre de 2016. 
Replanteo previo: 21 de diciembre de 2016  

 
B.- VALOR ESTIMADO, PRECIO Y FINANCIACIÓN. (CLÁUSULA 3). 
B.1.- Valor estimado del contrato. 73.961,23 € 

B.2.- Presupuesto base de licitación. 73.961,23 € + 15.531,86  € (21% IVA) 
 
B.3.- Financiación: Con cargo a la subvención directa otorgada por la Excma. Diputación 
de León, Plan Especial de Redes, acuerdo de plenario de la entidad provincial de fecha 
27 de julio de 2016 (80.000,00 €) y con cargo a fondos del Ayuntamiento, ejercicio 2017 
(9.493,09 €). 
 

En los expedientes que se tramiten anticipadamente la adjudicación queda 
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para 
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

 
B.4.- Sistema determinación del precio y forma de pago. 
Sistema determinación del precio (cierto y expresado en euros) 

En los términos del artículo 87 de la TRLCSP y del artículo 131 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 
 
Forma de pago: Contra certificación de obra expedida. 

La primera certificación se acompañará de una fotografía del cartel de las obras. 
La certificación expedida por el director de obra deberá venir acompañada de la factura 
del contratista, y, en su caso, las relativas a honorarios de seguridad y salud y control de 
calidad. 
 
Factura electrónica 

Con motivo de la aprobación de la ley 57/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas del Sector 
Público, se establece la obligación para los proveedores de la administración de emitir 
sus facturas en formato electrónico (se eximen las emitidas por personas físicas o con 
importe no superior a 5.000 €). 

Los códigos necesarios para la emisión de la factura electrónica son: 

OFICINA CONTABLE ÓRGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA 
L01241937 L01241937 L01241937 

 
C.- DURACIÓN Y PRÓRROGAS. (Cláusula 4 y 42). 



 
 

C.1.- Duración: TRES (3) MESES desde la comprobación del replanteo que tendrá 
lugar dentro de los quince días siguientes a la formalización del contrato.  

Dicho acta no podrá levantarse si no está aprobado el plan de seguridad y salud, 
siendo responsabilidad del adjudicatario su presentación en la coordinadora de 
seguridad y salud con la suficiente antelación. 
 

C.2.- Prórrogas: (Cláusula 4.2) 
TIPO: 
- Del plazo de ejecución: No. 
- Por eventualidades: Sí. 
 
SOLICITUD: 
- Debe solicitarse por el director de la obra en los 15 días naturales siguientes 

a la causa que la origina, con indicación de razones y tiempo probable de 
duración.  

- Puede dar lugar a la suspensión de la ejecución de la obra. 
 

CARACTERÍSTICAS: 
- Siempre expresa, no siendo suficiente su petición para entenderla concedida. 
- Debe solicitarse y resolverse antes del fin del plazo inicial de ejecución. 

 
C.3.- Penalidades por mora: 
Ver cláusula 43 del pliego de cláusulas administrativas. 

 
D.- ORGANO DE CONTRATACIÓN, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y PERFIL. 
(Cláusulas 6 y 7). 

Identificación: Junta de Gobierno. 
Actúa o no por delegación: Si, del Ayuntamiento Pleno. 
Responsable del contrato: 1º Teniente de Alcalde. 
Perfil del contratante: www.aytolavecilla.es 
(TODA la información sobre el expediente desde el momento de la licitación se 

colgará en dicho perfil donde podrá consultarse por cualquier interesado) 
Consultas: 
- Cuestiones administrativas: Secretaria Municipal Tfno.: 987 741 161 
- Del pliego: Secretaría municipal. 

vecilla1@picos.com 
 

E.- HABILITACIÓN ESPECIAL No. 
 
F.- SOLVENCIA, ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS Y/O CLASIFICACIÓN (Cláusula 10, 25.2 y  44). 
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En el momento de presentación de la licitación SÓLO la Declaración anexo III en 
sobre 1. 

Posteriormente, la documentación acreditativa de la solvencia se presentará SOLO 
y cuando le sea requerida, al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa. 
 

F.1.- Solvencia. 
Solvencia económica. 
Se acreditará la solvencia económica acreditando el volumen anual de negocios de 

licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. 

 La acreditación de este requisito se efectuará por medio del certificado de importe 
neto de la cifra de negocios expedido por la Agencia Tributaria. 
 

Solvencia técnica. 
Mediante relación de trabajos realizados en los últimos diez años de la misma 

naturaleza que el objeto de este contrato, avalados por certificados de buena ejecución. 
 

F.2.- Clasificación: 
No será obligatoria al no sobrepasar el importe de 500.000,00 € 
 
POTESTATIVA Grupo E.-Subgrupo 1-Categoría D  

  
Si se presenta la clasificación no será necesario aportar la solvencia ni económica 

ni técnica. 
La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de 

las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 67.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (R.D. 
Legislativo 312011, de 14 de noviembre) así como en su reglamento de desarrollo. En 
todo caso, para proceder a la acumulación, todas habrán de haber obtenido previamente 
la clasificación como contratista de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas 
comunitarias conforme al artículo 59.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (R. D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

 
F.3.- En caso de admitirse subcontratación en la ejecución del contrato. 
No se prevé subcontratación de obras, y en todo caso ésta será inferior al 

porcentaje expresado en el R. D. L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
TRLCSP. 

El contratista principal deberá comunicar a la administración las partes de obra a 
subcontratar, identidad del subcontratista y aptitud de este para ejecutarla. 

El subcontratista según el importe de lo subcontratado contará con la 
clasificación o solvencias exigidas en los números de la letra F anteriores. 



 
 

 
F.4.- Adscripción de medios. 
No procede. 

 
G.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO, SISTEMA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y 
RECURSOS (Cláusulas 5, 12 y 13). 

• Tramitación anticipada: Si. 
• Tramitación: Ordinaria 
• Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
• Adjudicación: Atendiendo a un criterio de adjudicación, el precio. 
• Regulación armonizada: No, por la cuantía del valor estimado. 
• Recursos: Reposición y contencioso-administrativo. 
De la adjudicación: Perfil de contratante. 
De la formalización: Perfil de contratante. 
 

H.- GARANTÍA PROVISIONAL 
Exigencia: No. 

 
I.- PROPOSICIÓN (Cláusulas 15, 16, 17 y 18) 
I.1.- Documentación administrativa: (SOBRE 1). 

En resumen (y sin perjuicio de ver el pliego) 
SOLO  Y EXCLUSIVAMENTE: 
- Datos de identificación. OBLIGATORIA. 
- Declaración del Anexo III. OBLIGATORIA. 
- Declaración de no pertenecer al mismo grupo empresarial del Anexo IV. 

Cláusula 18. OBLIGATORIA. 
- Correo electrónico del licitador. (VOLUNTARIO). (Sólo se usará este medio si 
- se presenta según el modelo facilitado). Ver anexo VI. Ver cláusula 17 
- Sometimiento a la jurisdicción española. (OBLIGATORIA, si es empresa 

extranjera). 
- En caso de concurrir en UTE, declararán los nombres y circunstancias de los 

que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato. 

 
I.2.- N° de sobres: 

2 SOBRES donde se señalará en el exterior: 
- Denominación del contrato. 
- Identificación del licitador: nombre, dirección postal, email y teléfono. 
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Donde se incorporará: 
- Sobre 1: Documentación. 
- Sobre 2: Criterios de adjudicación automática: 

a) Oferta económica. 
El contenido del sobre 2 tiene la consideración de proposición económica, lo que se pone 
de manifiesto a efectos de presentación en su momento de la COPIA DE LA OFERTA. 
 
AL OBJETO DE SALVAGUARDAR EL SECRETO DE LAS PROPOSICIONES Y SOBRE LA BASE 
DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 145 DEL TRLCSP SERÁ CAUSA DE EXCLUSIÓN LA 
INCORPORACIÓN EN EL  SOBRE 1: documentación relativa al sobre 2. 
 
I.3.- Criterios de adjudicación: 

I.3.1.-Oferta económica. 
- Un único criterio de adjudicación: El precio más bajo. 

 
PARA SU VALORACIÓN SE DEBERÁ APORTAR: Ver modelo Anexo I. 
 
I.3.2.- Valores anormales o desproporcionados. 
Las bajas anormales o desproporcionadas se regirán por el Artículo 85 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R D. 1098/2001, de 12 
de octubre). 
 
I.3.3.-Admisión de variantes: 

Posibilidad: No. 
 
I.3.4.- Mesa de contratación: 

No. Ver Cláusula 20. 
  

Comité de expertos: No. 
 

J.- DESISTIMIENTO Y RENUNCIA (Cláusula 23). 
Los licitadores tendrán derecho a percibir los gastos realmente generados por la 

presentación de la plica, siempre que estén debidamente justificados. 
 
K.- ADJUDICACIÓN (Cláusula 24). 

Plazo para presentar la documentación por el licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa: 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento del órgano de contratación. 

 
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS POR CAUSA IMPUTABLE A 
DICHO LICITADOR (a quien corresponderá la justificación de la ausencia de responsabilidad) SE 
ENTENDERÁ QUE HA RETIRADO LA OFERTA, PROCEDIÉNDOSE EN ESTE CASO A RECABAR LA MISMA 



 
 
DOCUMENTACIÓN AL  LICITADOR SIGUIENTE, POR EL ORDEN EN QUE HAYAN QUEDADO CLASIFICADAS 
LAS OFERTAS.  
 
AL LICITADOR QUE HAYA IMPOSIBILITADO LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A SU FAVOR, POR NO 
CUMPLIMENTAR LO ESTABLECIDO EN EL ART. 151 DEL TRLCSP (DOCUMENTACIÓN REFLEJADA EN EL 
APARTADO SIGUIENTE) SE LE INCAUTARÁ, LA GARANTIA PROVISIONAL, Y SE LE INCOARÁ EXPEDIENTE 
PARA DETERMINAR SI EXISTE CAUSA SUFICIENTE PARA DECLARAR LA PROHIBICIÓN DE CONTRATAR, 
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTLCULOS 61 Y 103 DEL TRLCSP. 

 
Documentación previa a la adjudicación: Ver cláusula 25 
En general: 
TODA LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DEBE TENER FECHA O DEL MISMO 

DIA O DE FECHA ANTERIOR A LA DEL FIN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS 
OFERTAS. (146.5 TRLCSP). 

En particular 
1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
2.  CAPACIDAD. 
 
Si se encuentran inscritos en Registros Oficiales: 
- Certificación. 
- Declaración responsable formulada por el licitador en el que se manifieste 

que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado 
variación. 
EN CUALQUIER CASO, LOS LICITADORES PRESENTARÁN (ADEMAS) EL RESTO DE 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA QUE NO CONSTE EN LAS CERTIFICACIONES 
DE LOS REGISTROS MENCIONADOS Y QUE SE EXIJAN EN EL PLIEGO RECTOR DE LA 
CONTRATACIÓN. 

 
Si no se encuentra inscrito en ningún registro público, 
Si el licitador fuera persona física: 
- Documento Nacional de Identidad. 
- Título profesional que le habilita para el desarrollo de las funciones. 
 
Si el licitador fuera persona jurídica: 
- Escrituras. 
- NIF. 
- Bastanteo de poder expedido por el Ayuntamiento 
 
3. SOLVENCIA, Clasificación. (Según los casos). 
- Documentación acreditativa de solvencia económica y técnica. 
- Documentación acreditativa clasificación. 
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4. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, IAE Y SEGURIDAD SOCIAL. 
 

5.  GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
6.  DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 
 
7. CONDICIÓN DE PYME. 
Plazo para la adjudicación por la Administración: 
15 días desde la apertura de la oferta económica salvo temeridad en cuyo caso el 

plazo se amplía 15 días hábiles. 
 
L.- GARANTÍA DEFINITIVA. (Cláusulas 25 y 26). 

5 por 100 del presupuesto adjudicación, excluido el IVA. 
- Si se constituye mediante aval (se facilita modelo en anexo II) y número de 

expediente. 
- Si se constituye en metálico se ingresará su importe en cualquiera de  las 

cuentas que tiene abiertas el Ayuntamiento, haciendo constar en el concepto 
“garantía definitiva para la adjudicación del contrato de obras RENOVACIÓN 
REDES DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA VECILLA.  

- Podrá solicitarse su constitución mediante retención en el precio. 
 

M.- ACTUACIONES POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN. (Cláusulas 29,30, 31 y 32). 
Notificación de la adjudicación: 
- Se publicará en el perfil de contratante. 
- Se hará por e-mail en caso de que el adjudicatario lo haya autorizado. 

 
Documentación previa a la formalización: 
- Copia de la oferta (SOBRE 2) y declaración de exactitud. 
- En caso de UTE, escritura de constitución. 
- El adjudicatario antes de la firma del contrato estará en posesión de una 

póliza de 
 

Seguro de responsabilidad civil: 
Estará obligado a suscribir desde el inicio del contrato una póliza de 

Responsabilidad Civil por daños a terceros, cuya suma asegurada sea de trescientos mil 
euros por víctima y seiscientos mil euros por daños materiales con las condiciones que 
se indican a continuación: 

Asegurados: 
- El Adjudicatario como persona jurídica o física. 
- Todo el personal del Ayuntamiento, afecto al contrato. 
El seguro de responsabilidad civil cubrirá como mínimo: 



 
 

a) Las indemnizaciones que el asegurado hubiere de satisfacer como responsable 
civil por daños causados a las personas empleadas en la ejecución de la obra, por daños 
causados a terceros, tanto en sus personas como en sus bienes, por acción u omisión, ya 
sea esta responsabilidad consecuencia directa o subsidiaria de accidentes relacionados 
con la ejecución de la obra. 

b) Los costes y costas jurídicas y demás gastos para la defensa del asegurado. 
c) La constitución de fianzas para cobertura de la responsabilidad civil. 
d) Cualquier reclamación contra el Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño que 

tenga su origen en los propios trabajos asegurados y de la que el asegurado sea 
responsable. 

e) El seguro abarcará el periodo de garantía. 
 

Formalización: (Cláusula 30) 
- En los 8 días hábiles siguientes al recibo de la notificación de la adjudicación. 
- Se publicará en el perfil de contratante y BOP por exceder los 100.000 € 

 
N.- REVISIÓN DE PRECIOS. (Cláusula 34). 

No procede por el plazo de las obras. 
 
Ñ.-OBLIGACIONES INICIALES DEL CONTRATISTA. (Cláusula 37) 

Ñ.1 Oficina de obra y libro de órdenes: 
Obligatorios. 
 
Ñ.2 Señalización de las obras: 
- La empresa adjudicataria deberá colocar un cartel de las obras que según 

facilitado por este Ayuntamiento. 
- El cartel habrá de estar instalado en la fecha de la firma del Acta de 

Comprobación de Replanteo de la obra, debiendo constar esta circunstancia 
expresamente en el acta, la cual se adjuntará a la 1ª certificación de la obra 
que se expida y se acompañará de una fotografía del cartel en el 
emplazamiento correspondiente. Este será requisito indispensable para el 
abono de dicha certificación. 

- A la recepción de las obras, deberá procederse a la retirada del cartel, por el 
contratista en el plazo máximo de 1 mes y a su costa, pudiendo este 
Ayuntamiento retirarlo con cargo a la fianza depositada por el adjudicatario, 
transcurrido dicho tiempo. 

 
Ñ.3 Apertura de centro de trabajo: 
Obligatorio comunicar apertura antes del inicio de la obra. 
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O.- TASAS Y GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA Y FORMA DE PAGO. (Cláusula 39). 
Gastos: 
- Dirección facultativa: 3,36 % PEM. 
- Asistencia técnica de seguridad y salud: 1,25 % PEM. 
- De ensayo: Los que se originen con un importe hasta el 1,00% sobre el 

presupuesto de ejecución material (PEM). 
- Ocupación temporal de terrenos a su favor (art. 143 RGCAP): Serán de cuenta 

del contratista los gastos e indemnizaciones que se produzcan. 
 

P.- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN. (Cláusulas40 y 41). 
P.1.- Modificación. 
- No. 

 
P.2.- Suspensión. 
- Debe autorizarse previamente por el órgano de contratación. 
- Se levantará un acta. 

 
Q.- RECEPCIÓN, CERTIFICACIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN. (Cláusulas 45 y 47). 

Recepción. 
Medios: Mediante acta de recepción suscrita por las partes. 
Recepciones parciales: No. 

 
Certificación final. 
En los 3 meses a contar desde la fecha del acta de recepción. 

 
Liquidación. 
Se redactará informe de estado de las obras por el director de las mismas en los 

15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía. 
En un mes propuesta de liquidación. 

 
R.- PLAZO DE GARANTÍA. (Cláusula 48). 

12 meses a partir de la recepción de las obras. 
 
S.-OTROS: 

GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 
Los de publicación de licitación y formalización de contrato en los boletines 

oficiales. 
 

COPIA DE LA OFERTA (Cláusula 30) 
La empresa adjudicataria deberá presentar antes de la formalización del contrato, 

un duplicado exacto de la oferta presentada en la fase de adjudicación del contrato la 



 
 
cual constará de todos y cada uno de los elementos que fueron incorporados a la 
original. Esta copia, solo, hace referencia al contenido íntegro de los sobre 2. 

Junto con la copia de la oferta, la empresa contratista deberá incorporar una 
declaración jurada, realizada por su representante legal, en la que se manifieste que la 
misma es reproducción exacta de la oferta original presentada para tomar parte en la 
licitación. 

Escritura de constitución en UTE, en su caso. 
 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: EXCLUSIVAMENTE. 
Registro General del Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño. 
Plaza Torreón, 1 – 24840 La Vecilla de Curueño (León) 
Hasta las 14 horas del último día de presentación señalado invitación 
Fax de anuncio previo: 987 741 161 

 
SEGURIDAD Y SALUD: 
1.- COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD: Se determinara. 
2.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: 
Deberá presentarse por el adjudicatario, informarse por la coordinadora y 

aprobarse por el Ayuntamiento, en los siguientes periodos: 
a) Expedientes abiertos y negociados. 
Entre la firma del contrato y la comprobación del replanteo de la obra, (que 

deberá llevarse a cabo dentro del mes siguiente a la formalización del contrato). 
 

EN NINGÚN caso se podrá dar inicio a la obra hasta que no esté aprobado el plan 
de seguridad y salud por el órgano competente. 
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II.- CUADRO DE PLAZOS VINCULANTES 

Presentación proposiciones: 26 días naturales, que se señalaran en las invitaciones. 
 
Apertura de proposiciones: En el plazo máximo de un mes contado desde la fecha 

de finalización del plazo para presentar ofertas. 
 
Adjudicación: 15 días desde la apertura de la oferta económica salvo temeridad en 

cuyo caso el plazo se amplía 15 días hábiles. 
 
Formalización del contrato: En los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la 

notificación de la adjudicación. 
 
Comprobación del replanteo: Plazo fijado en el contrato (Máximo dentro del mes 

siguiente a la formalización del contrato). 
 
Plan de seguridad y salud: Debe presentarse, informarse y aprobarse entre la 

formalización del contrato y la comprobación del replanteo. 
 
Inicio de la obra: Desde el día de la firma acta de comprobación del replanteo, en el 

que conste la autorización dada por el director de las obras. 
 
Solicitudes de prórroga: En los 15 días naturales siguientes a la causa que la 

origina.  Ver cláusula 4.2. 
 
Solicitud de suspensión: Por el director de las obras inmediatamente se conozca su 

necesidad. 
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III.- CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
1.- CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO 

El contrato que se pretende celebrar tiene naturaleza administrativa y se 
corresponde con un contrato típico de obras en los términos de los artículos 6 y 19 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), cuya 
especificación aparece en la letra A.1 del cuadro de características del contrato. 
 
2.- OBJETO DEL CONTRATO 

2.1.- El objeto así como la necesidad y conveniencia de la contratación están 
explicitados en la letra A.2 y 3 del cuadro de características del contrato. 

Dicho objeto se corresponden con los códigos: 
- CPA-2008: 41.00.20 y CPV-2008: 45231300-8  
- CPA-2008: 45.23.12 y CPV-2008: 45233252-0  

de la letra AA del cuadro de características . 
 

2.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado, y replanteado en los 
términos de la letra A.5 del mismo cuadro. 
 

2.3.- Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, 
la memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que 
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el plan de desarrollo de los 
trabajos y la oferta realizada. 

Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en 
prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 

El contratista estará obligado a cumplir el plan de seguridad y salud, así como, en 
su caso, el programa de trabajo presentado en desarrollo del plan previsto en el 
proyecto y aprobado por la Administración. 
 
3.- VALOR ESTIMADO, PRECIO Y FINANCIACIÓN 

3.1.- El valor estimado del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
88 del TRLCSP es el que figura en el proyecto aprobado por la Administración excluido 
el IVA que debe soportar la Administración, aparece reflejado en la letra B.1 del cuadro 
de características del contrato. 
 



 
 

3.2.- El precio del contrato en los términos del artículo 87 de la misma ley y los 
precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del proyecto 
aprobado, minorados, en su caso, por el coeficiente de adjudicación. Letra B.2. 

Este importe no podrá ser rebasado por las ofertas que se presenten. 
 
3.3.- Por mandato del párrafo segundo del artículo 109 del TRLCSP deberá 

incorporarse el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le 
sustituya, RC, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.1 del Real Decreto 500/90, de 
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. Al ser un expediente 
de tramitación anticipada no es preceptivo. 

Al ser  de tramitación anticipada, la adjudicación del contrato queda condicionada  
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de gastos de los 
ejercicios futuros. 

 
3.4.- El sistema de determinación del precio será el que aparezca en el cuadro de 

características del contrato, letra B.4 donde también se determinará la forma de pago. 
 

4.- DURACIÓN Y PRORROGAS. 
4.1.- DURACIÓN. 
El contrato tendrá la duración que se fije en la letra C.1 del cuadro de 

características del contrato. 
 
4.2.- PRORROGAS. 
De acuerdo con lo señalado en el apartado C.2  del cuadro de características del 

contrato, no se prevén prorrogas en la ejecución de las obras, salvo supuestos no 
imputables al contratista, en este caso podrá prorrogarse por eventualidades en la 
ejecución: 

1. Cuando el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no 
imputables al contratista (como agentes meteorológicos de carácter extraordinario y 
supuestos de fuerza mayor) y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le concederá 
un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 
pidiese otro menor (art. 213 TRLCSP). 

2. Cuando la Administración no ha cumplido en plazo con sus obligaciones y el 
contratista ofreciera cumplir sus compromisos, se le concederá un plazo que será, por lo 
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

3. Cuando el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos 
imputables al contratista y la Administración no optase por la resolución del contrato, 
sino por imposición de penalidades, concederá la ampliación del plazo que estime 
necesaria para la terminación del contrato (art. 98 RGCAP). 
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Deberá solicitarse antes de que finalice el plazo de ejecución por escrito, por el 
adjudicatario dentro de los 15 días siguientes a que se produzca la causa que la origina, 
alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo 
probable de su duración. 

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del 
contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días 
siguientes a la terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá 
continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que 
expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no 
resolviera sobre ella. 

En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente 
señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración 
para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue 
conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece la Ley, en su 
caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo que 
considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la 
resolución del contrato. 

CARACTERÍSTICAS: 
Debe autorizarse por el órgano de contratación. 
No puede entenderse otorgada por la presentación de su solicitud, es decir, no 

podrá producirse por consentimiento tácito. 
En todo caso, la solicitud y resolución de concesión deberá tener lugar antes del 

fin de plazo inicial de ejecución. 
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 213 del TRLCSP. 

 
5.- REGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCION. 

5.1.- Al tratarse de un contrato administrativo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 19.2 del TRLCSP, el régimen jurídico aplicable a preparación, adjudicación, 
efectos y extinción, estará constituido por: 

- El presente pliego, el proyecto, los compromisos de adscripción de medios o 
de cualesquiera otros que específicamente se pidan para el contrato en 
concreto y la proposición económica adjudicataria. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 
TRLCSP). 

- El Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento de 
Contratos de las Administraciones Públicas en tanto continúe vigente y no se 
oponga a la anterior (en adelante RGLCAP) 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

- El resto de normas administrativas y en su defecto por las privadas. 



 
 
 

5.2.- Por ser un contrato típico de obras se someterá en su ejecución a la 
legislación sectorial correspondiente y en concreto y sin perjuicio del proyecto a: 

a) El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Estado para la 
contratación de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 
de diciembre. 

b) El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

c) El Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

d) Texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre. 
e) Texto Consolidado de la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción. 
 

5.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de contratación, 
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa. 

Contra tales acuerdos podrá interponerse recurso potestativo de reposición en 
vía administrativa conforme con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
bien directamente recurso contencioso-administrativo conforme a lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio. 
 

II.- PARTES DEL CONTRATO. 
Del órgano de contratación 

 
6.- ORGANO DE CONTRATACIÓN Y PERFIL DEL CONTRATANTE 

6.1.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del 
TRLCSP, y el valor estimado del contrato, el órgano competente para resolver es el 
Ayuntamiento Pleno, no obstante en virtud de la delegación de la misma llevada a cabo 
por acuerdo plenario. 

La dirección postal del órgano de contratación es Plaza Torreón, 1 – 24840 La 
Vecilla de Curueño (León) y su web www.aytolavecilla.es 

Ver letra D del cuadro de características del contrato. 
El órgano de contratación tiene facultad para adjudicar el correspondiente 

contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 

Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho 
del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
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7.- PERFIL DEL CONTRATANTE. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 del TRLCSP se facilita el 
sistema de acceso a dicha plataforma al objeto de asegurar la transparencia y acceso 
público a la información relativa a la actividad contractual, a través de la siguiente 
página web http://www.aytolavecilla.es/perfil-del-contratante. 

Ver letra D del cuadro de características del contrato. 
 

Del Empresario 
 
8.- APTITUD PARA CONTRATAR. CAPACIDAD Y COMPATIBILIDAD. 
Aptitud para con tratar 

La aptitud para contratar incluye la capacidad de obrar, solvencia o clasificación y 
la no incursión en causas de prohibición para contratar. 

Podrán concurrir a la adjudicación del contrato, las personas naturales o jurídicas 
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propias, siempre que no 
estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnico o profesional o clasificación según los casos. 

Podrán en todo caso concurrir personas nacionales o extranjeras sean o no 
comunitarias: 

Las empresas extranjeras comunitarias deberán de estar habilitadas para realizar 
la prestación que se trate con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, de modo que cuando la legislación del Estado exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el 
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito y siempre que con 
arreglo a la legislación del Estado de origen se encuentren habilitadas para realizar la 
prestación de que se trate. 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, el requisito 
establecido en el artículo 55 del TRLCSP, justificando mediante informe de la respectiva 
Misión Diplomática Permanente española que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con 
la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables 
a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. 

Será necesario además que tenga n abierta sucursal en España con designación 
de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el 
Registro Mercantil. 
 
Compatibilidad 

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 



 
 
contrato siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
licitadoras. 

 
Habilitación especial 
No se precisa. Letra E del cuadro de características. 
 
9.- PROHIBICION DE CONTRATAR. 

No podrá contratarse con las personas en quienes concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP. 

Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, 
por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que 
son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras 
empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. 

 
10.- SOLVENCIA, CLASIFICACIÓN Y ADSCRIPCION DE MEDIOS. 
Solvencia. (F.1 del cuadro de características). 

Para licitar, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las 
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se 
determinen por el órgano de contratación debiendo estar vinculados a su objeto y ser 
proporcionales al mismo. 

La solvencia del empresario podrá basarse en la solvencia y medios propios o en 
la de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas. 
 
Clasificación. 

Dada la cuantía del contrato no se exige, pero puede presentarse de forma 
potestativa, a los efectos de acreditar la solvencia técnica y económica. 

(Ver letra F.2 del cuadro de características). 
Adscripción de medios. No procede (FA del cuadro de características). 
 
11.- UTES. 

Podrán licitar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta 
que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor debiendo tener una 
duración coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Estarán obligados solidariamente ante esta Administración y deberán nombrar 
un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 
para cobros y pagos de cuantía significativa. 
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III.- EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

12.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE. 
La adjudicación del contrato se llevará a cabo por tramitación ordinaria, de 

conformidad con el régimen general previsto en el TRLCSP. 
(Letra G del cuadro de características del presente pliego). 

 
13.- PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN. 

En virtud del arto 171 del TRLCSP que establece que, los contratos de obras 
podrán adjudicarse por procedimiento negociado, además de en los casos previstos en el 
artículo 170, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de euros; respecto a la 
publicidad del procedimiento, establece el artículo 177.2 del TRLCSP que los contratos 
de obras requerirán la publicación de anuncio de licitación cuando su valor estimado 
supere los 200.000,00 €, considerando que la cuantía del contrato no supera la citada 
cantidad no será necesario publicación de anuncio. 

Se tramitará de forma anticipada de acuerdo con lo dispuesto en la Providencia 
de inicia el expediente.  

Con la elección del procedimiento abierto se busca obtener la mayor oferta 
posible lo que es beneficioso para el interés público prevalente y el hecho de optar por la 
ponderación de un único criterio se justifica en considerar que la selección puede 
llevarse a cabo atendiendo únicamente al precio. 

(Letra G del cuadro de características del presente pliego). 
 
14.- GARANTIA PROVISIONAL. 

No procede. 
 

IV.- LA PROPOSICION 
 
15.- MODO Y PERIODO DE PRESENTACION DE LA PROPOSICIÓN. 

15.1. La documentación se entregará exclusivamente en el Registro General del 
Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño (Plaza Torreón, 1 – 24840 La Vecilla de 
Curueño) bien directamente o por mensajería o por correo, en el plazo indicado en la 
invitación a participar. 

De entregarse directamente (y a solicitud del que presenta) se expedirá recibo 
con el nombre, denominación del objeto, día y hora de presentación. 

Cuando se envié por correo deberá anunciarse al órgano de contratación la 
remisión de la oferta median te fax en el mismo día y siempre dentro del plazo de 
admisión de las ofertas. N° de fax: 987 741 161. 

Así, junto al fax anunciador se acompañará justificante de la fecha y hora de 
imposición, sin que se admita el anuncio por correo electrónico. Sin la concurrencia de 



 
 
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en 
el anuncio. 

 Transcurridos 10 días desde el siguiente a la finalización del plazo sin haberse 
recibido la oferta no será admitid a en ningún caso. 

NO cabe la presentación de ofertas por fax ni por correo electrónico. 
 
15.2. El órgano de contratación deberá invitar al menos a tres empresas con 

capacidad y solvencia para ejecutar el contrato para que concurran a la licitación. Éstas 
deberán presentar sus ofertas en el Registro General de este Ayuntamiento, de 10:00 a 
14:00 horas, dentro del plazo de 26 días naturales; si el último día fuera sábado, 
domingo o festivo, finalizará el siguiente día hábil. 

Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o 
condiciones, así como del proyecto técnico, sin salvedad o reserva alguna. 

Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter 
hasta el momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas. 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la 
admisibilidad de variantes o mejoras cuando se permita su presentación. 

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas 
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 
16.- EFECTOS DE PRESENTACION DE LA PROPOSICIÓN. 

La consecuencia inmediata que la presentación confiere al empresario es que 
adquiere la condición de interesado pudiendo hacer uso de todos los derechos que le 
reconoce como tal el ordenamiento jurídico. 

Así mismo, una vez entregada o remitida no puede retirarse salvo causa 
justificada y supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 
totalidad del pliego sin salvedad o reserva alguna, con lo que no podrá impugnarlos si 
durante la tramitación del expediente considera que sus términos no le son favorables o 
discrepa de ellos contraviniendo sus propios actos. 

 
17.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

SOBRE N° 1 
Subtitulado 1: "Documentación administrativa presentada para tomar parte en el 

procedimiento de adjudicación del contrato de las obras de renovación redes de 
abastecimiento en la localidad de La Vecilla de Curueño”. 

(Letra I.1). 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN. (Obligatorio). 
Escrito firmado por quien formula la proposición, en el que conste el domicilio, el 

número de teléfono, fax, correo electrónico y la persona a la que se dirigirán las 
comunicaciones y requerimientos que sea preciso realizar durante el procedimiento 
selectivo. 

 
DECLARACIÓN DEL ANEXO III. (Obligatorio). 
Sobre la base de la modificación llevada a cabo en el artículo 146 del TRLCSP por 

la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, (que le incorpora 2 nuevos apartados), salvo en expedientes de 
obra con valor estimado igualo superior a 1.000.000,00 € y de suministros y servicios a 
90.000,00  €, la aportación inicial de documentación del 146.1 puede sustituirse por una 
declaración responsable, sin perjuicio, de que se exija posteriormente y antes de la 
propuesta de adjudicación y, de que, dicha documentación debe referirse a fecha 
ANTERIOR a la de finalización del plazo para licitar. 

 
DECLARACIÓN DEL ANEXO IV. (Obligatorio). 
A objeto del cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a la presentación de 

proposiciones por empresas pertenecientes a un grupo de empresas. 
 

DECLARACIÓN DEL ANEXO VI CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITADOR 
(voluntario). 

Al objeto de facilitar y agilizar la notificación. 
Su inclusión lleva aparejada la autorización al órgano de contratación para 

utilizar ese medio electrónico donde efectuar las notificaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. 

En caso de autorizarse se une ANEXO VI. (Sólo se utilizará este sistema de 
notificación si se adjunta según el modelo facilitado) 

 
SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN ESPAÑOLA. (Obligatorio, si es empresa 

extranjera). 
Para las empresas extranjeras, declaración responsable de someterse a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 
 

DE APLICACIÓN A LAS UTES. 
Además de lo anterior, en caso de UTE declararán los nombres y circunstancias 

de los que la constituyan y la participación de cada uno, as! como que asumen el 



 
 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 
 

SOBRE N° 2 
Subtitulado “PROPOSICIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE VALORACIÓN 

AUTOMÁTICA” se incluirá: 
La oferta económica se presentará según el modelo del ANEXO I MODELO DE 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente 
lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, 
de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. 

El precio reflejarse desglosando importe de la prestación del IVA o tributo que lo 
sustituya o la indicación de exención de IVA adjuntando la acreditación de dicha 
condición. 

 
18.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. EMPATE Y VALORES ANORMALES O 
DESPROPORCIONADOS. 

Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, atendiendo a un 
único criterio, el del precio más bajo (art. 150.1 TRLCSP) 

Ver Letra I.3.1 del cuadro de características. 
 
Empate. 

En caso de empate en las ofertas,  se invitará a las mismas,  por email,  para 
informarles de este hecho, con expresa invitación para mantener o mejorar su oferta. 

En defecto de todo ello se resolverá por sorteo. 
 
Valores anormales o desproporcionados. 

Si alguna oferta incurre  en baja anormal o desproporcionada de conformidad de 
conformidad con el artículo 85 del RGLCAP,  se estará a lo dispuesto en el artículo 152 
del TRLCSP en relación con la letra 1.3.2 del cuadro de características del contrato. 

 

V.- LA LICITACIÓN 
 
19.- CERTIFICACIÓN DE PROPOSICIONES PRESENTADAS. 

Concluido el plazo de presentación de las ofertas indicado en la invitación y en 
cumplimiento de lo establecido por el 80.5 del RGLCAP párrafo segundo, la secretaría 
municipal expedirá la certificación relacionada de la documentación recibida o de su 
ausencia, certificación que se incorporará al expediente. 

En el caso en que se hubiera anunciado la remisión de alguna oferta por correo la 
certificación no se expedirá hasta que se hubiesen recibido todas o en su defecto hasta 
que no hayan transcurrido los 10 días preceptivos de espera que impone la ley. 
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20.- MESA DE CONTRATACIÓN 
No se dispone la constitución de Mesa de Contratación, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 320 del   Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Las referencias a las actuaciones de la Mesa de Contratación que se realizan en 
este pliego se entenderán referidas al órgano de contratación. 

 
21.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. (Sobre 1). 

El órgano de contratación, procederá a la calificación de la documentación 
incluida en el sobre 1 dentro de los 10 días siguientes a la finalización del plazo de 
presentación de las plicas. 

Si el órgano de contratación observara defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no 
superior a tres días hábiles para que el licitador lo corrija o subsane ante el propio 
órgano de contratación. Se notificara al interesado mediante Fax o medio telemático que 
haya expresado en la documentación presentada. Si los defectos u omisiones no fueran 
subsanados o, en su caso, no fueran subsanables, la documentación será rechazada. 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, el órgano de 
contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, 
podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y 
documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros 
documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el 
plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de 
las proposiciones. 
  
22.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. (Sobre 2). 

La apertura del sobre 2 comprensiva de la proposición económica, tendrá lugar 
una vez finalizado el plazo de subsanación si se hubiera concedido éste o  
inmediatamente después de la apertura de los sobres A en el caso de que no hubiera 
sido necesarias las subsanaciones del sobre 1. 

De todo lo actuado se dejara constancia en el expediente mediante resolución del 
órgano de contratación. 

El órgano de contratación, podrá solicitar los informes técnicos que estime 
oportunos. 
 
23.- DESISTIMIENTO Y RENUNCIA. 

En los términos previstos en el artículo 155 del TRLCSP, la Administración, antes 
de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés 
público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no 



 
 
subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que 
su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 

Letra J del cuadro de características del contrato. 
 

VI.- LA ADJUDICACIÓN 
 
24-. ADJUDICACIÓN 
Plazo de evacuación 

El órgano de contratación, previos los trámites oportunos, dictará la adjudicación 
del contrato en el plazo máximo de 15 días desde la apertura de la oferta económica. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación 
los licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. 

En caso de temeridad el plazo se ampliará automáticamente en 15 días. 
Letra K del cuadro de características. 

 
Procedimiento 

El órgano de Contratación, una vez valoradas las ofertas conforme a los criterios 
previstos en este Pliego, clasificara por orden decreciente las proposiciones presentadas. 

Una vez valoradas se procederá por el órgano de contratación a requerir al 
licitador que haya presentado la oferta económica más ventajosa para que, dentro de 
diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento,  presente la documentación establecida en la cláusula 25. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 
25 - DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 

EN GENERAL 
El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, deberá 

acreditar la documentación acreditativa de la capacidad y solvencia, sin perjuicio de 
otra, ante el órgano de  contratación en un plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento:  

La documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento (en 
horario de 9 a 14 horas), en original o copia legalizada ante notario o bien copia 
compulsada por funcionario habilitado para ello del Ayuntamiento o de otra 
Administración. 
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Toda la documentación a presentar debe tener fecha o del mismo día o de fecha 
anterior a la del fin de plazo de presentación de las ofertas.  (146.5 TRLCSP). 

Nacionales: 
Licitadores Nacionales: 
 
25.1 CAPACIDAD. 
25.1.1 - LOS INSCRITOS EN REGISTROS DE LICITADORES. 
La acreditación de disponer de los datos relativos a la personalidad jurídica y a la 

capacidad de obrar (capacidad, solvencia o clasificación, prohibiciones) podrá realizarse 
mediante la certificación de la inscripción en uno de estos registros. 

La inscripción en cualquiera de estos registros elude el deber de presentar la 
documentación administrativa que conste en sus certificados pero NO cualquiera otra 
que se exija en los pliegos. 

 
DEL ESTADO 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Estado acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de 
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las 
prohibiciones que deban constar en el mismo. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado permitirá sustituir la presentación de las documentaciones a que se refiere el 
artículo 146 del TRLCSP, mediante una certificación expedida por él, acompañada de 
una declaración responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación. 

A la vista de la modificación llevada a cabo por la Ley 14/2013, del artículo 59.1 
del TRLCSP, éstas, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado, que especificará esta circunstancia , motivo por el que podrá 
presentarse documento de alta en dicho Registro. 

Junto con el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores, deberá 
aportarse declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo. Si se 
hubiese producido alteración de los datos registrales, se hará mención expresa en la 
citada declaración, uniendo la documentación correspondiente. 

 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
La inscripción en el Registro de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
a que se refiere la Orden HAC/1102/2007, de 31 de mayo, por la que se regula el 
Registro de Licitadores mencionado. 



 
 

Junto con el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores, deberá 
aportarse declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo. Si se 
hubiese producido alteración de los datos registrales, se hará mención expresa en la 
citada declaración, uniendo la documentación correspondiente. 

 
DE LA DIPUTACIÓN DE  LEÓN 
La acreditación de inscripción en el Registro Voluntario de Licitadores de la 

Diputación de León eximirá a los licitadores inscritos de la presentación, de la 
documentación relativa a: escrituras, NIF, bastanteo del poder, de las declaraciones de 
no encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar del artículo 51 del TRLCSP, 
así corno hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y, en su caso, de la 
certificación acreditativa de encontrarse clasificados. 

Junto con el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores, deberá 
aportarse declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo. Si se 
hubiese producido alteración de los datos registrales, se hará mención expresa en la 
citada declaración, uniendo la documentación correspondiente. 

 
En cualquiera de los casos anteriores, los licitadores presentarán el resto de 

documentación administrativa acreditativa que no conste en las certificaciones de los 
registros mencionados y que se exijan en el pliego rector de la contratación. 

 
25.1.2.- LOS NO INSCRITOS EN REGISTROS DE LICITADORES 
Si el licitador fuera persona física: 
Documento Nacional de Identidad o documentación que reglamentariamente le 

sustituya. 
Título profesional que le habilita para el desarrollo de las funciones. 
Si el licitador fuera persona jurídica: 
a) Escrituras. 
La escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro 

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en 
su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

El objeto social debe adecuarse a las prestaciones propias del contrato al que se 
licita. 

b) NIF. 
c) Bastanteo de poder. SOLO LAS PERSONAS JURIDICAS. 
La expedición del bastanteo se lleva a cabo en esta Administración Local, sólo 

será necesario para quien no sean poseedores del mismo o que teniéndolo los datos en 



 

29 
 

él reflejados hayan sufrido alguna modificación, ello, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 21 del RGLCAP. 

Para ello se deberá presentar la siguiente documentación: 
1.- Documento notarial debidamente inscrito en el Registro Mercantil, cuando 

este requisito fuere exigible conforme a la legislación mercantil en el que consten la 
identidad del representante y su condición. 

2.- DNI de la persona a cuyo favor se otorga el apoderamiento o representación, 
siempre que sus datos no consten en el documento notarial. 
 

Si el licitador fuera extranjero comunitario: 
La capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro procedente 

de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 
 

Si el licitador fuera extranjero no comunitario: 
Su capacidad de obrar se acreditará con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 

25.2 SOLVENCIA. 
Solvencia económica financiera 
Se acreditará por el medio o medios elegidos de entre los posibles del artículo 75 

del TRLCSP y que aparecen en la letra F.1 del cuadro de características. 
 
Solvencia técnica. 
Se acreditará por el medio o medios elegidos de entre los posibles del artículo 76 

del TRLCSP. Ver letra F.1 del cuadro de características 
 
25.3.- CLASIFICACIÓN. 
No será obligatoria al no sobrepasar el importe de 500.000 € 
POTESTATIVA Grupo E.-Subgrupo 1-Categoría D  
Si se presenta la clasificación no será necesario aportar la solvencia ni económica 

ni técnica. 
 

25.4.-  OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 
(PRECEPTIVA, si se exige en los pliegos administrativos, tanto para licitadores inscritos 
en Registros como si no, salvo que entre los datos anotados, conste este dato). 
IAE 

• Original o copia compulsada del certificado de situación en el censo de 
Actividades Económicas de la AEAT, en el epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato que le faculte para su ejercicio en el ámbito territorial que corresponda, 



 
 
siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga 
realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente. 

• Declaración responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado 
impuesto. 

• Original o copia compulsada de recibo pago del mismo (o declaración de 
exención de su abono). 
 
AGENCIA TRIBUTARIA 

Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

El licitador que no esté obligado a presentar los documentos correspondientes a 
las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General 
de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia.  
 
AYUNTAMIENTO DE LA VECILLA DE CURUEÑO 

El certificado que acredite la inexistencia de deudas en periodo ejecutivo de pago 
con el Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño, salvo que las mismas estuviesen 
debidamente garantizadas se aportará de oficio. 
 

25.5 OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 
(PRECEPTIVA, si se exige en los pliegos administrativos, tanto para licitadores 

inscritos en Registros como si no, salvo que entre los datos anotados, conste este dato). 
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que 

se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
14 del RGLCAP. 
 

25.6. GARANTÍA DEFINITIVA. Por el importe y medios señalados en el apartado L 
del cuadro de características del contrato y en la cláusula siguiente. 
 
26.- GARANTIA DEFINITIVA 

El licitador que, según el órgano de contratación, haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, deberá constituir a disposición del órgano de 
contratación una garantía de un 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA en un 
plazo máximo de 10 días hábiles. 

Si el precio del contrato se determina por precios unitarios, el porcentaje se 
aplicará sobre el presupuesto base de licitación, excluido el IVA. 

 
Medios 
La constitución podrá llevarse a cabo por alguno de los medios previsto en el art. 

96 del TRLCSP modificado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización quien autoriza la constitución de la garantía 
mediante retención en el precio en el primer documento de pago, y si éste no alcanzara 
el importe de la misma, en los siguientes. 
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La acreditación de la constitución de la garantía NO podrá hacerse mediante 
medios electrónicos. 

 
Incumplimiento. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP, cuando el licitador 

que, según el órgano de contratación, haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa no acredite en plazo la constitución de la garantía por causas a él imputables, 
se entenderá que ha retirado su oferta, siendo de aplicación lo dispuesto en la cláusula 
siguiente. 

 
Devolución. 
1.  Supuesto de hecho: La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se 

haya producido el vencimiento del plazo de garantía (si lo hubiere) y cumplido 
satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de 
éste sin culpa del contratista. 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o 
seguro de caución. 

2.  Plazo: El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al 
interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. 

Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al contratista la 
cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al 
perlado transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la 
devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la 
Administración. 

3. Recepción parcial y cesión: En el supuesto de recepción parcial podrá el 
contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía. 

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación 
de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del 
cesionario. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al 
contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías 
una vez depuradas las responsabilidades a que estén afectas. 

 
27.- INCUMPLIMIENTO DEL LICITADOR QUE SEGÚN EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
HAYA PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE VENTAJOSA.  

Cuando no proceda la adjudicación del contrato al licitador que, según el órgano 
de contratación, hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa, por no 
cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva 
convocatoria la Administración deberá efectuar una nueva adjudicación al licitador o 



 
 
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus 
ofertas, siempre que ello fuese  posible en cuyo caso se concederá un plazo de diez días 
hábiles para cumplimentar la documentación exigida en la cláusula 25. 

Presentada la documentación el órgano de contratación deberá adjudicar el 
contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción. 

 
28.- DECLARACIÓN DESIERTA DE LA ADJUDICACIÓN 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

 

VII.- ACTUACIONES POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN 
 
29.- NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 

Notificación 
1.- La adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores. 
2.- La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes 
extremos: 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 
éste,  con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas 
hayan sido admitidas. 

3.- En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo 
en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156 del TRLCSP. 

4.- La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar 
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por 
correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al 
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos 
previstos en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de diez días. 

 
Publicación de la adjudicación. 
La adjudicación se publicará en todo caso en el perfil de contratante, 

simultáneamente con la notificación. 
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Todo ello resumido en la letra M del cuadro de características del contrato. 
 
30. - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

30.1.- Documentación Previa a la Formalización: 
En todo caso 
La empresa adjudicataria deberá presentar ANTES DE LA FORMALIZACIÓN DEL 

CONTRATO, un duplicado exacto de la oferta presentada en la fase de adjudicación del 
contrato la cual constará de todos y cada uno de los elementos que fueron incorporados 
a la original. 

La copia hace SOLO hace referencia a la oferta económica. 
En el supuesto de que existiera alguna discrepancia entre estas, prevalecerá la 

oferta original sobre la copia. 
Junto con la copia de la oferta, la empresa contratista deberá incorporar una 

DECLARACIÓN JURADA, realizada por su representante legal, en la que se manifieste 
que la misma es reproducción exacta de la oferta original presentada para tomar parte 
en la licitación. 

UTES: Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro 
del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura 
pública de constitución como tal. 

Todo ello resumido en la letra M del cuadro de características del contrato. 
 
30.2.- Formalización: 
1.- EI adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de 15 días hábiles 

siguientes a aquél en que reciba la notificación de la adjudicación, el documento 
administrativo de formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del 
contrato, el presente pliego, el de prescripciones técnicas, la oferta económica, así como 
cualquier otro detalle de la proposición que sea conveniente reflejar con el fin de que el 
contrato se ajuste con exactitud a las condiciones de licitación. 

El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, 
siendo título válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se 
formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los 
gastos derivados de su otorgamiento. 

2.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración procederá a incautar sobre la garantía 
definitiva el importe de la garantía provisional que, en su caso, se hubiera exigido. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
30.3.- Publicidad de la formalización. 
En el perfil de contratante del órgano de contratación indicando, como mínimo, 

los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación. 



 
 

Todo ello resumido en la letra M del cuadro de características del contrato. 
 

31.- DOCUMENTACION DE LOS LICITADORES NO ADJUDICATARIOS. 
Transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 

interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición 
de los interesados de forma que si éstos no retiran su documentación en los plazos 
legales, la Administración se deshará de ella, quedando exenta de cualquier 
responsabilidad por su no custodia por encima de este periodo. 

 
32.- REMISIÓN AL CONSEJO DE CUENTAS Y AL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS. 

El ciclo del expediente de contratación se cierra o culmina con las remisiones de 
los datos que veremos a continuación al Consejo de Cuentas de Castilla y León y al 
Registro Público de Contratos. 

Por lo que se refiere a la remisión al Consejo de Cuentas se justifica en su 
condición de poder fiscalizador superior. 

Por Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y 
León se crea dicha institución dependiente de las Cortes de Castilla y León cuya función 
según su artículo primero es realizar las funciones de fiscalización externa de la gestión 
económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás 
entes públicos de Castilla y León encontrándose el Ayuntamiento de La Vecilla de 
Curueño, dentro de su ámbito de actuación según el artículo 2.1 d) “Las Entidades 
Locales del ámbito territorial de la Comunidad, y sus organismos autónomos, entes 
públicos y empresas públicas, independientemente de que se rijan por el derecho 
público o privado” extendiendo su función fiscalizadora a los expedientes referentes a 
los contratos al amparo del 4.c) de la misma Ley que podrá extenderse a la totalidad del 
expediente al amparo del 10. En este mismo sentido el 13.d) del Reglamento, de 
Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla y León aprobado por 
Resolución de 17 de marzo de 2004, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. 

Para dar cumplimiento a ello, se estará a lo establecido en el Acuerdo 396/2009, 
del Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León publicado en el BOCYL nº 146, de 3 
de agosto de 2009, según el cual dentro de los 2 primeros meses del año siguiente al 
ejercicio al que se refieren deberá remitirse un certificado de la relación anual de 
contratos de cuantía mayor de 600.000,00 €. 

 
Registro de Contratos del Sector Público 
En el mismo plazo señalado en el apartado anterior se remitirá a la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa del Estado la información sobre los contratos 
que reglamentariamente se determine, a efectos del cumplimiento de la normativa 
internacional. 
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Asimismo se informará a la mencionada Junta de los casos de modificación, 
prórroga o variación del plazo, las variaciones de precio y el importe final de los 
contratos, la nulidad y la extinción normal o anormal de los mismos. 

 
VII.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
33.- RIESGO Y VENTURA. 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a lo estipulado en el contrato y 
documentación complementaria del mismo, conforme a las instrucciones que en 
interpretación de éste diere el Director de los mismos al adjudicatario. 

El contratista será responsable de la calidad de las obras que ejecute, así como de 
las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato. 
 
34.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

Siendo el plazo de ejecución previsto de CUATRO (4) MESES, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 89.2 del TRLCSP, no procede revisión precios. 

Letra N del cuadro de características del contrato. 
 
35.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, 
salvo casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia del contratista, a 
efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 229 del TRLCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del 
Reglamento General de la LCAP. 

 
36.- INICIO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

1.- Cuando la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disponibilidad 
real de los terrenos y su idoneidad, así como la viabilidad del proyecto, a juicio del 
Director facultativo de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por 
aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en 
el Acta de Comprobación del replanteo extendida, de cuya autorización quedará 
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de 
ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del Acta. 

Un ejemplar del Acta se remitirá al órgano de contratación, otro se entregará al 
contratista y un tercero a la dirección. 

2.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a 
los efectos de su exigibilidad. 

3.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 
este Pliego y al Proyecto aprobado por la Administración y conforme a las instrucciones 



 
 
que en interpretación técnica de éste diera al contratista el director facultativo de las 
mismas. 

Asimismo, se observarán las instrucciones o reglamentos técnicos nacionales 
obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho Comunitario, en los 
términos establecidos en el art. 117 del TRLCSP. 

 
37.- OBLIGACIONES INICIALES DEL CONTRATISTA. 

1.- LIBRO DE ÓRDENES: El contratista deberá instalar, antes del comienzo de las 
obras, y mantener durante la ejecución del contrato una “oficina de obra” con la 
conformidad del director, en la que deberá conservar copia autorizada de los 
documentos contractuales del proyecto y el “Libro de órdenes”. 

El Libro de órdenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se 
cerrará en el día de la recepción. En ese periodo la Dirección anotará, cuando proceda, 
las órdenes, instrucción es que estime oportunas, autorizándolas con su firma. El 
contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, cuantas órdenes o 
instrucciones reciba por escrito de la Dirección. 

Efectuada la recepción de la obra el “Libro de órdenes” pasará a la 
Administración. 

Letra Ñ.1. 
 
2.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS: En la fecha en que comiencen los trabajos, el 

contratista colocará a su costa el cartel informativo alusivo a la obra, que será 
previamente facilitado por el Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño. 

Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas 
de las obras, peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el 
Código de Circulación y restante normativa sobre circulación y Seguridad vial y demás 
de aplicación, incluidas las previsiones contenidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales, siendo personalmente responsable de los accidentes, daños y 
perjuicios motivados por el incumplimiento de esta Cláusula. 

Letra Ñ.2. 
 
3.- APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO: El contratista deberá instalar, antes del 

comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución del contrato una “oficina de 
obra” con la conformidad del director. Debiendo notificar al Ayuntamiento la apertura 
del centro de trabajo antes del inicio efectivo de las obras. 

Letra Ñ.3. 
 
38.- DIRECCIÓN DE LA OBRA. 

La Administración, designará al director facultativo de las obras, a quien le 
corresponderá la dirección, comprobación, inspección y vigilancia de su correcta 
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ejecución y será el que dé las órdenes al contratista para la normal y eficaz realización 
de las mismas, señalando el ritmo conveniente de ejecución. 

El Director facultativo de la obra, efectuará la medición de las unidades de obra 
ejecutadas y redactará la correspondiente relación valorada a origen y, tomando como 
base esta última, expedirá las correspondientes certificaciones de obra. 

 
39.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Derechos del contratista. 
El contratista, además de otros que le confiera la normativa vigente o las 

restantes cláusulas de este Pliego, ostenta frente al Ayuntamiento de La Vecilla de 
Curueño los siguientes derechos: 

a) Al abono de las obras realmente ejecutadas, con arreglo a las cláusulas del 
Pliego y al precio convenido y demás documentos contractuales, a contar desde la fecha 
de expedición de las certificaciones, salvo rectificación, dentro de los siguientes 30 días. 

b) Al cobro de las cantidades correspondientes en caso de mora en el pago por 
parte del Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño. Existirá mora a partir de los plazos 
señalados en el apartado anterior siguientes a la presentación de la certificación. 

No obstante lo anterior, cuando alguna certificación contenga errores u 
omisiones, y el contratista no hubiera advertido su existencia por escrito en el momento 
de prestarle su conformidad, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará 
hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificación, computándose, por 
tanto, el plazo a partir de la expedición de la certificación corregida. 

c) A la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora 
en el pago fuese superior a 4 meses, debiendo comunicar al Ayuntamiento con un 1 mes 
de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

d) A resolver el contrato y al resarcimiento de daños y perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen, si la demora del Ayuntamiento en el pago fuera 
superior a ocho meses.  

e) A transmitir los derechos de cobro, en los términos del art. 218 del TRLCSP. 
 
Abonos al contratista. 
A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá certificaciones de 

la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, remitiendo una copia 
al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 días hábiles, manifieste su 
conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo 
supervisor de la obra designado por la Administración. 

El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de 
acuerdo con la normativa vigente. La Administración deberá abonar el importe de las 
facturas dentro los plazos establecidos en el apartado anterior que se computan a partir 
de la fecha de expedición de los documentos que acrediten la realización del contrato. 



 
 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora 
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento de los 2 meses a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar a la Administración con un mes  de antelación, tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 
términos establecidos en el TRLCSP. 

Si la demora de la Administración fuese superior a 8 meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el párrafo primero de la presente 
cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al 
resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista 
en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor 
cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las 
certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente. 
(Art. 152 RG) 

Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por 
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma 
y con las garantías previstas en los artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP. 

El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta 
efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es 
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. (Art. 218 
TRLCSP) 

 
Gastos exigibles al contratista. 
Serán de cuenta del contratista los siguientes gastos: 
a) Los de la formalización del contrato, en su caso. 
b) El importe de todos los anuncios reglamentarios de licitación y formalización 

del contrato y los demás gastos que origine la adjudicación.  Los gastos de publicación en 
el BOP de los anuncios de licitación y adjudicación. 

c) Los gastos ocasionados o los establecidos en 1% sobre el PEM, en concepto de 
control de calidad por los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que 
proceda efectuar y se lleven a cabo, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 
del RGLCAP. 
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d) Si la naturaleza de las obras así lo precisare, el contratista vendrá obligado a 
realizar cuantas gestiones fueren precisas al objeto de obtener el alta y permiso de 
funcionamiento de las instalaciones que conformen las obras a ejecutar, debiendo 
figurar como titular de las mismas la Administración. 

e) Los honorarios en concepto de Inspección, Dirección de la obra y de Dirección 
de asistencia técnica en materia de seguridad y salud, en la cuantía contratada por el 
Ayuntamiento, que se deducirán proporcionalmente de las certificaciones de obra 
correspondientes.  

- Dirección facultativa…………………………………….3,36 % PEM. 
- Asistencia técnica de seguridad y salud………. 1,25 % PEM. 
f) Cualesquiera otros que así se determine en este Pliego o en la normativa 

vigente. 
Todo ello según apartado O del cuadro de características. 
 
Obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El contratista deberá elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
Estudio de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, y 
demás términos regulados en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, debiendo ser 
entregado en la Administración, por conducto del Registro General, para su posterior 
aprobación por el órgano de contratación competente. 

El contratista está obligado a cumplir, en relación con las obras objeto del 
contrato, todas las obligaciones que, en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, se 
impongan en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de noviembre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en las 
disposiciones que desarrollan la normativa anterior, en los Estudios de Seguridad y 
Salud que se incorporen al Proyecto Técnico de las obras y en el Plan citado en el 
apartado anterior. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución de los 
trabajos, será aquella persona designada al efecto por la Administración y le 
corresponde el desempeño de las funciones que determina el artículo 9 y concordantes 
del Real decreto 1627/1997, de 24 de noviembre. 
 

Control de calidad. 
La Dirección facultativa de la obra, cuando esté previsto en el pliego de 

prescripciones técnicas del proyecto o lo considere preciso, ordenará que se verifiquen 
los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten 
pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta el importe 
máximo señalado en el presente pliego. 



 
 

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y características que 
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no existan 
disposición general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones 
técnicas. 

 
Otras obligaciones del contratista. 
Además de las que resulten de la normativa aplicable y de las restantes 

estipulaciones y documentos contractuales, el contratista está obligado a: 
1.-  Responder, a su cuenta, de todos los daños, perjuicios y lesiones de cualquier 

naturaleza que sean ocasionadas a terceros personas, o a la propia Administración 
contratante, por su personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos 
realizados, en los términos previstos en el artículo 214 del TRLCSP y demás preceptos 
legales y reglamentarios que sean de aplicación. 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta la responsable dentro 
de los límites establecidos en las leyes. También será la Administración responsable de 
los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto 
elaborado por ella misma. 

2.-  Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los 
daños causados a la Administración contratante o a terceros como consecuencia de los 
vicios o defectos de las obras, incluidos los ocultos. 

La cantidad en que se concreten los daños a que se refiere esta cláusula podrá ser  
exigida al contratista por la vía de apremio, cuando no lo efectuara dentro del plazo 
voluntario que al efecto se le señale. 

3.- Sufragar los gastos de transporte de materiales y maquinaria hasta el lugar 
señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito o de 
cualquier otro tipo. 

4.- Responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin 
que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicio en los 
bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva. 

5.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan 
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como 
tal. 

Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento 
de esa información. 
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40.- MODIFICACION DEL CONTRATO. 
El contrato solo se podrá modificar por razones de interés público que deberán 

estar previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los límites 
establecidos en el artículo 105  y siguientes del TRLCSP y concordantes. En estos casos, 
las modificaciones acordadas serán obligatorias para los contratistas. 

En cualquier otro caso, deberá procederse a su resolución del contrato y a la 
celebración de otro bajo las condiciones pertinentes. 

Cuando se prevea la modificación del contrato, su importe se tendrá en cuenta 
para el cálculo del valor estimado. (Art. 88 el TRLCSP). 

En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su 
ejecución, la modificación del contrato. 

Ambas partes deberán suscribir la correspondiente adenda al contrato inicial, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219 del TRLCSP, en relación con el artículo 156 
de dicho texto legal. 

Ver Letra P.1 del cuadro de características del contrato. 
 

41.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 
Si la Administración acordara la suspensión del contrato o aquélla tuviera lugar 

por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 216 del TRLCSP, se levantará un acta en la 
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la 
ejecución de aquél. Letra P.2. 

Cuando concurran circunstancias que hagan imposible la continuación total o 
parcial de las obras, el Director de las mismas, de oficio o a instancia del adjudicatario lo 
pondrá por escrito en conocimiento de la Administración, quien cumplimentados los 
trámites administrativos oportunos dictará Resolución autorizando la suspensión. 

De conformidad con lo establecido en la cláusula 63 del Decreto 3854/1970, de 
31 de diciembre por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas generales 
para la contratación de obras del Estado establece que si la suspensión temporal sólo 
afecta a una o varias partes o clases de obras que no constituyan la totalidad de la obra 
contratada, se utilizará la denominación “Suspensión temporal parcial” en el texto del 
acta de suspensión y en toda la documentación que haga referencia a la misma; si a la 
totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación “Suspensión temporal total” 
en los mismos documentos. 

En ningún caso se utilizará la denominación “Suspensión temporal”, sin concretar 
o calificar el alcance de la misma. 

Por lo que se refiere al contenido del ACTA que deberá suscribirse en un plazo de 
dos días hábiles desde que se autorice y de conformidad con lo establecido en el artículo 
103 del RGLCAP en relación con el artículo 64 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, 
deberá constar de: 

- expresión del carácter de la suspensión. 



 
 

- acuerdo de la Administración que la origina. 
- causas que la motivan 
El Acta deberá ser firmada por el director de la obra, el adjudicatario y un 

representante de la Administración. 
En el plazo máximo de diez días hábiles conforme a la regla de cómputo 

establecida en el apartado anterior, prorrogable excepcionalmente hasta un mes 
teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos que incluye,  deberá unirse al acta 
como anejo, en relación con la parte o partes suspendidas, la medición de la obra 
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las 
mismas. 

La Dirección remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su anejo a la 
Administración contratante. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste. 
 
42.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y MORA. 

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato 
en los términos previstos en el presente pliego. 

Si llegado el final de la obra, o el término de alguno de sus plazos parciales el 
contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable al mismo, la 
Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida 
de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción 
de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5,00% del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por 
parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de 
aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo 
total. 

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener 
derecho la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso 
imputable al contratista. 

La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte 
de la Administración. 

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no 
imputables al contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, 
conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista 
solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213 del TRLCSP. 
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43.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO DEL CONTRATO 

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, 
o incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello, el órgano de contratación podrá 
optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer 
una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una 
cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (Art. 212 
TRLCSP) 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de 
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer penalidades. 
 
44.- LA SUBCONTRATACIÓN. 

Inicialmente, no se prevé la subcontratación de las obras, y en todo caso, las 
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate, no podrán exceder del 60 % del 
importe de la adjudicación del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones 
objeto del contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de 
contratación con una antelación mínima de 10 días hábiles a la fecha en que haya de 
iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente 
documentación: 

- Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el 
subcontratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a 
subcontratar y su importe. 

- Declaración responsable del subcontratista, formulado ante autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no 
encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del 
TRLCSP. 

- Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, 
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no 
exceden del sesenta  por ciento del importe de adjudicación del contrato 
principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los 
subcontratos realizados y del porcentaje que,  su importe actual acumulado 
incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto 
de adjudicación del contrato principal. 

- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 
del TRLCSP. 



 
 

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a 
lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, 
en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las 
modificaciones producidas. 

Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes 
certificaciones o facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del 
contrato emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta 
la fecha por el contratista para la ejecución del contrato principal o, en su caso, 
constatando que no se ha producido subcontratación. 

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 
32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la 
subcontratación que lleve a cabo el contratista para la ejecución del presente contrato, 
deberá estar sujeta a los requisitos y régimen establecidos en dicha ley. 

 

VII.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
45.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a 
satisfacción de la Administración. 

2.- El contratista, con una antelación de 45 días hábiles, comunicará por escrito a 
la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a 
efectos de que se pueda realizar su recepción. 

Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 20 días 
de acuerdo con lo preceptuado en los articulas 163 y 164 del RGLCAP, deberán concurrir 
el representante de la Administración, el facultativo encargado de la dirección de las 
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará 
constar así en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. 

Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente 
motivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de 
las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto 
formal de recepción, desde que se produzca dicha ocupación efectiva o puesta en 
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servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del RGLCAP. 

4.- Podrán ser objeto de recepción parcial aquéllas partes de obra susceptibles de  
ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público de forma separada o 
independiente, en cuyo caso, deberá expedirse la correspondiente certificación a cuenta.  

Letra Q del cuadro de características del contrato. 
 
46.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su 
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los 
articulas 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulas 225 y 
239 del TRLCSP. 

Así mismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes 
indicados, el incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
47.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN 

1.- Dentro del plazo de 3 meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el 
órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que 
será abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta días a partir de su expedición, a 
cuenta de la liquidación del contrato. 

En el plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se 
refiere la cláusula siguiente, el director facultativo de la obra redactará, de oficio o a 
instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, 
el director formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación, que será 
notificada al contratista para que, en el plazo de diez días, preste su conformidad o 
manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de 60 días contados a partir de la contestación del contratista o 
del transcurso del plazo de 10 días de que éste dispone para tal fin, el órgano de 
contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la 
misma. 

2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista 
tendrá derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
48.- PLAZO DE GARANTÍA 

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía que se hará constar 
en la Letra R del cuadro de características del contrato a contar desde la fecha de 
recepción de las obras, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el 
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 



 
 

Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su 
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia 
de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere 
podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 235 del 
TRLCSP. 
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IV.- ANEXOS 
 

Los anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
ANEXO I.- Modelo de proposición económica. 
 
ANEXO II.- Modelo de aval definitivo. 
 
ANEXO III.-  Declaración de capacidad y solvencias. 
 
ANEXO IV.- Declaración de no pertenecer al mismo grupo empresarial. 
 
ANEXO V.- Pliego de prescripciones técnicas complementarias al proyecto. 
 
ANEXO VI.- Autorización para el uso de la dirección de correo electrónico como 

medio de notificación. 
 
ANEXO VII.- Renuncia a devolución de documentación,  transcurridos los plazos 

legales desde la adjudicación. 
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ANEXO I 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
D/Dª__________________________________________________________ con NIF ________________ en 

nombre propio o de la empresa que representa _________________________________________,  con 

NIF _______________________________ y domicilio fiscal en calle___________________________ número 

______________ invitado al procedimiento negociado sin publicidad y enterado de las 

condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técnicas del procedimiento convocado 

para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras RENOVACIÓN REDES DE 

ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA VECILLA, se compromete a tomar a su cargo la 

ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y 

obligaciones de acuerdo con lo establecido en los pliegos indicados, cuyo contenido 

declara conocer y acepta plenamente. 

A estos efectos declaro que el importe de la oferta se desglosa de la siguiente 

forma: 

OFERTA ECONÓMICA 
 

IMPORTE TOTAL € +21%IVA€ IMPORTE IVA INCLUIDO 

   

 
Importe total IVA incluido (EN LETRA): ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Cada licitador sólo tendrá derecho a la adjudicación de uno de los lotes, que será el de 
mayor importe de entre los ofertados por él. 

En ________________, a ___ de ________________________ de 20__ 
Sello de la empresa y firma autorizada 



 
 
 

ANEXO II 
MODELO AVAL GARANTÍA DEFINITIVA 

La entidad _______________________________________  (razón social de la entidad de crédito o 
sociedad de garantía recíproca), NIF______________ con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en ______________________________ en la calle/plaza/avenida 
_________________________ C.P. __________   y en su nombre (nombre y apellidos de los 
Apoderados) ___________________________________________________________________con poderes 
suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la 
representación de la parte inferior de este documento. 

AVALA 
a: _________________________________________________________________________ (nombre y apellidos o 
razón social del avalado)  NIF ________________   en virtud de lo dispuesto por el artículo 95 
y ss de Real Decreto Legislativo  3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público en concepto de GARANTÍA 
DEFINITIVA, para responder de las obligaciones RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO 

EN LA LOCALIDAD DE LA VECILLA ante el Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño,  CIF 
P2417000C por importe de (en letra)  _____________________________euros (en cifra) 
________________ €. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al 
primer requerimiento del Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño, con sujeción a los 
términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, así 
como en la Ley de Haciendas Locales y en sus normas de desarrollo 
 El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño o 
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o 
devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y 
legislación complementaria. 

Lugar y fecha_________________________________ 

 

Sello y razón social de la entidad                                                                  Firma de los Apoderados  

 
 
VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA E LA CGD O ABOGACÍA DEL ESTADO 

Provincia: Fecha: Número o Código: 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR TODOS LOS REQUISITOS DE 
CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

 (según modificación llevada a cabo al artículo 146 por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre,  
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización) 

D./D.ª _________________________________________________________ NIF __________________, en nombre propio 
o en representación de la empresa ___________________________, NIF __________________,  en calidad de 
__________________________, al objeto de participar en el procedimiento tramitado por el 
Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño  para la contratación de RENOVACIÓN REDES DE 
ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA VECILLA 
 
DECLARA bajo su personal responsabilidad: 
I.- Que la empresa a la que representa cumple con los requisitos de capacidad. 
II.- Que, asimismo, dispone de los medios de: (marcar lo que proceda). 

 Solvencia económica y técnica, exigidas. 
     Clasificación. 
     Habilitación especial. 

III.- Que, se compromete a la presentación de la documentación acreditativa de adscripción de 
los medios previstos en la letra F.4 del cuadro de características del contrato. 
IV.- Que la citada Sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, 
no se hayan comprendidos en las circunstancias indicadas en el artículo 60 del TRLCSP. 
V.- Que la citada Entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, con el alcance establecido por los 
artículos 13 y 14 del RGLCSP, y no tiene deudas en período ejecutivo con el Ayuntamiento de La 
Vecilla de Curueño y, si las tiene, están garantizadas. 
VI.- Que la citada Entidad se encuentra dada de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y que les faculte para su ejercicio en el 
ámbito territorial que corresponda y así mismo, se encuentra al corriente en el pago de dicho 
impuesto. 
Que, para el caso de que se produzca la selección de nuestra oferta como la más ventajosa 
económicamente, se compromete a acreditar ante el órgano de contratación, en el plazo 
legalmente previsto, todo lo referido en los puntos anteriores, conforme lo exigido en la cláusula 
26 del pliego rector de la contratación y que toda la documentación relativa a la capacidad y 
solvencia  tendrá fecha o del mismo día o de fecha anterior a la del fin de plazo de presentación de 
las ofertas. 
Y para que así conste, tal y como establece el pliego de cláusulas administrativas del 
procedimiento, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto, emite la 
presente declaración en  

En ________________, a ___ de ________________________ de 20__ 
Sello de la empresa y firma autorizada 

 



 
 
Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por el órgano de dirección o representación competente de la 
empresa o sociedad. 
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ANEXO IV 

DECLARACION DE NO PERTENECER AL MISMO GRUPO EMPRESARIAL 
 

D./D.ª _________________________________________________________ NIF __________________, en nombre 
propio o en representación de la empresa ___________________________, NIF __________________,  
en calidad de __________________________, al objeto de participar en el procedimiento 
tramitado por el Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño  para la contratación de 
RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA VECILLA declara bajo su 
personal responsabilidad: 
Que la citada empresa declara: (marcar lo que proceda). 

 No pertenecer a un grupo ni concurrir en ninguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, a los efectos previstos en lo 
dispuesto en el artículo 86 del RGLCSP. 
 

 Pertenecer al siguiente grupo empresarial integrado por las siguientes 
empresas: 

- 
 - 
Y de estas empresas del grupo: 
 
Ninguna presenta proposición en el presente procedimiento. 
Presentan proposición, las siguientes: 

- 
 - 
 

En ________________, a ___ de ________________________ de 20__ 
Sello de la empresa y firma autorizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por el órgano de dirección o representación competente de la 
empresa o sociedad. 



 
 

ANEXO VI 
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

COMO MEDIO DE NOTIFICACIÓN 
 

D./D.ª _________________________________________________________ NIF __________________, en nombre 

propio o en representación de la empresa ___________________________, NIF __________________,  

con domicilio en la calle _________________________________________, nº ______________, localidad 

____________________________,  en relación con la licitación realizada por procedimiento 

negociado sin publicidad para la adjudicación de las obras de RENOVACIÓN REDES DE 

ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA VECILLA , de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y conforme lo 

dispuesto en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de 

los ciudadanos a los servicios públicos, AUTORIZO que cualquier comunicación que el 

Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño, tenga que hacer de cualquier actuación relativa 

a este procedimiento se me notifique a través de la siguiente dirección de correo 

electrónico __________________________________@_______________. 

 En ________________, a ___ de ________________________ de 20__ 
Sello de la empresa y firma autorizada 
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ANEXO VII 
RENUNCIA A LA DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
D./D.ª _________________________________________________________ NIF __________________, en nombre 

propio o en representación de la empresa ___________________________, NIF __________________,  

con domicilio en la calle _________________________________________, nº ______________, localidad 

____________________________,  en relación al expediente de contratación del siguiente objeto 

RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA VECILLA  RENUNCIA a 

la devolución de la documentación administrativa presentada una vez transcurridos los 

plazos para la interposición de los recursos oportunos. 

En ________________, a ___ de ________________________ de 20__ 
Sello de la empresa y firma autorizada 



 
 
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE VALLAS Y CARTELES 
 

El contratista deberá colocar y mantener en el lugar de la obra, desde la fecha del 
acta del replanteo hasta la recepción de la misma, el cartel alusivo a dichas obras, que 

será facilitado por el Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño. 

 
El cartel habrá de estar instalado en la fecha de la firma del Acta de 

Comprobación de  Replanteo de la obra, debiendo constar esta circunstancia 
expresamente en el Acta, la cual se adjuntará a la 1ª certificación de la obra que se 

expida y se acompañará de una fotografía del cartel en el emplazamiento 
correspondiente. Este será requisito indispensable para el abono de dicha certificación. 

 
Reparación de carteles y penalidades. 

 
Durante el plazo de permanencia, el adjudicatario está obligado a vigilar el estado 

del cartel, debiendo informar al Ayuntamiento de su desaparición o rotura, debiendo 

velar, en todo momento, por su perfecto estado. 
 

El incumplimiento de la prescripción anterior podrá ser sancionado con una 
cantidad que puede alcanzar los 3,01 euros por cartel y día; para la Imposición de dicha 

sanción será necesario el correspondiente informe de la dirección de obra. 
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ANEXO V 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LAS OBRAS DE 

RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA 
VECILLA 

 
1. 0BJETO 

El objeto del contrato es la realización de las obras que comprende  el proyecto  
técnico de las obras de renovación de redes de abastecimiento  pavimentación e 
instalación de parques infantiles  en el término municipal de La Vecilla de Curueño 
 

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS. Las obras contempladas en el proyecto,  consisten en: 
Zona de actuación 1: 
En esta zona se aborda la Renovación de la tubería de abastecimiento por la 

margen sur de la carretera. En la primera parte por la acera de baldosa hidráulica, en la 
segunda parte por la acera de hormigón ruleteado y en la tercera parte por la franja libre 
de pavimentación entre la acera y las fincas privadas. 

Se hará el cruce de la carretera al otro lado, en extremo de la actuación y el 
entronque con la arqueta existente en el otro extremo. 

En casi toda esta parte de intervención se colocará también tubería de 
saneamiento en la misma zanja, para dar servicio a las fincas. Se harán acometidas tanto 
de abastecimiento de agua como de saneamiento a las propiedades, así como el 
entronque con los sumideros existentes en la pavimentación. 

También se colocará en una parte la zanja un tubo para instalación de cableado 
de las farolas existentes. 

Zona de actuación 2: 
En esta zona se hará la Renovación de la tubería de abastecimiento por las dos 

partes de la calle bajo las aceras existentes y en los cruces necesarios de las calles. 
En la primera parte de esta pavimentación, en la zona del Ayuntamiento y el 

museo del gallo tiene pavimento de adoquín Románico, que en esta parte se repondrá y 
se extenderá este tipo de pavimento hasta el entronque con la calle del Río. 

En el resto de la zona de intervención de esta calle se repondrá un pavimento de 
adoquín de hormigón. 

Se repondrán y harán nuevas donde sea necesario, las arquetas de acometida del 
abastecimiento con dotación de llaves de corte. 

 
3. TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS 

El Proyecto ha sido redactado en noviembre de 2016 por el Arquitecto Fernando 
Liébana Diez (Urbaq arquitectos sl), habiendo sido aprobado mediante acuerdo de la 
Junta de Gobierno  de fecha 7 de diciembre de 2016. 

No es necesaria la ocupación de terrenos para la ejecución de las obras. 



 
 

No se precisa trámite ambiental al estar considerados como trabajos de mera 
reposición de redes existentes. 
 
4.  NECESIDAD E IDONEIDAD 

La necesidad y conveniencia de la contratación viene derivada la necesidad de 
renovación de la red de abastecimiento existente, pavimentación y equipar con parques 
infantiles núcleos urbanos más precarios de La Vecilla de Curueño, obras y actuaciones, 
todas y cada una de ellas, para las que queda debidamente garantizada la compatibilidad 
y la viabilidad urbanística de las mismas. 
 
5. CÓDIGOS 

Los códigos son los siguientes: 
CPA-2008: 41.00.20: “Servicios de distribución de agua” 
CPV-2008: 45231300-8 “Trabajos de construcción de tuberías para agua” 
CPA-2008: 45.23.12: “Trabajos generales de pavimentación de autopistas, 

carreteras, calles y otras vías de circulación para vehículos o peatones” 
CPV-2008: 45233252-0: “Trabajos de pavimentación de calles”  

 
6.  VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO 

El valor estimado del contrato es de SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y UN EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (73.961,23 €). 

El presupuesto base de licitación es de OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y TRES EUROS Y NUEVE CÉNTIMOS (89.493,09 €) IVA incluido (73.961,23 € 
+ 15.531,86 €  IVA= 89.493,09 €). 

La financiación está prevista cargo a la subvención directa otorgada por la Excma. 
Diputación de León, Plan Especial de Redes, acuerdo de plenario de la entidad provincial 
de fecha 27 de julio de 2016. 

En los expedientes que se tramiten anticipadamente la adjudicación queda 
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para 
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 
 
7.  ADJUDICACIÓN 

A favor del licitador que realice la proposición que contenga la oferta  
económicamente más ventajosa. 

Siendo el precio el único criterio a tomar en consideración, el del precio más bajo. 
 

8. RÉGIMEN DE PAGOS 
Contra certificación de obra expedida. 
La primera certificación se acompañará de una fotografía del cartel de las obras. 
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La certificación expedida por el director de obra deberá venir acompañada de la 
factura del contratista, y, en su caso, las relativas a honorarios de seguridad y salud y 
control de calidad. 
 
9.  PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será de TRES (3) MESES. 
En principio no se prevé prórroga para la ejecución del contrato. 

 
10.  DIRECCIÓN DE OBRA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El responsable del contrato será el 1º Teniente de Alcalde. 
La Dirección de obra se llevará a cabo por técnicos, externos al Ayuntamiento. 

 
11.  SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Solvencia técnica: 
Se acreditará la solvencia técnica indistintamente mediante su clasificación o bien 

acreditando mediante relación de trabajos realizados en los últimos diez años de la  
misma naturaleza que el objeto de este contrato, avalados por certificados de buena 
ejecución, de manera que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea 
igual o superior al 70% del valor estimado en el presente contrato. 

 
Solvencia económica: 
Se acreditará la solvencia económica acreditando el volumen anual de negocios 

de licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio del certificado de 
importe neto de la cifra de negocios expedido por la Agencia Tributaria. 
 
12.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

No es necesaria por no sobrepasar el importe de 500.000,00 € 
 
POTESTATIVA Grupo E.-Subgrupo 1-Categoría D  
 

13.  SEGUROS 
Los licitadores, en caso de no disponer del seguro correspondiente, presentarán 

un compromiso de suscribirlo en los términos que se establecen a continuación si  
resultan adjudicatarios: 

El adjudicatario antes de la firma del contrato estará en posesión de una póliza 
de: 

- Seguro de responsabilidad civil: 
Estará obligado a suscribir desde el inicio del contrato una póliza de 
Responsabilidad Civil por daños a terceros, cuya suma asegurada sea de 



 
 

trescientos mil euros por víctima y seiscientos mil euros por daños materiales 
con las condiciones que se indican a continuación: 

Asegurados: 
- El Adjudicatario como persona jurídica o física. 

El seguro de responsabilidad civil cubrirá como mínimo: 
a. Las indemnizaciones que el asegurado hubiere de satisfacer como 

responsable civil por daños causados a las personas empleadas en la 
ejecución de la obra, por daños causados a terceros, tanto en sus personas 
como en sus bienes, por acción u omisión, ya sea esta responsabilidad 
consecuencia directa o subsidiaria de accidentes relacionados con la 
ejecución de la obra. 

b. Los costes y costas jurídicas y demás gastos para la defensa del asegurado. 
c. La constitución de fianzas para cobertura de la responsabilidad civil. 
d. Cualquier reclamación contra el Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño que 

tenga su origen en los propios trabajos asegurados y de la que el asegurado 
sea responsable. 

e. El seguro abarcará el periodo de garantía. 
 
14.  SUBCONTRATACIÓN 

Inicialmente no se prevé subcontratación de obras, y en todo caso ésta será 
inferior al porcentaje expresado en el R. D. L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el TRLCSP. 
 
15. SEGURIDAD Y SALUD 

La seguridad y salud en cada uno de los lotes se llevará a cabo por la empresa o 
profesional que resulte adjudicataria del contrato de Dirección de Obra. 

A tal efecto se retendrá el 1,25% del Presupuesto de Ejecución Material (IVA 
incluido). 
 
16.  CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras en cada uno de los lotes se financiará por parte 
del contratista adjudicatario hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material. Se 
llevará a cabo por laboratorio homologado y se realizarán los ensayos que apruebe el 
Director de Obra. 
 
16. LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

Dadas las características de las obras se propone que se contraten mediante 
procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación. 

La tramitación es anticipada. 
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17.  BAJAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS 
Las bajas anormales o desproporcionadas se regirán por el artículo 85 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R. D. 
1098/2001, de 12 de octubre). 

 
18.  REVISIÓN DE PRECIOS: 

Siendo el plazo de ejecución previsto de CUATRO (4) MESES, no procede revisión 
precios. 
 
19.  PLAZO DE GARANTÍA: 

El plazo de garantía será de DOCE (12) MESES a partir de la Recepción de las 
obras.  

 


